A

nepozivali alkoholické népoje a iné omamné latky v pracovnom &ase a nenastupovali pod ich vplyvom do
prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zvady, ktoré by mohli ohrozit’ bezpecnost alebo
zdravie pri praci a podl'a svojich moZnosti zii¢astriovali sa na ich odstraiovani, a konali tak, aby svojou
¢innost'ou neohrozovali ostatnych Gcastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby
plati zékaz poZivania alkoholickych népojov a inych omamnych latok. Zépis o nedodrzani prislusnej
povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktori na stavenisku vedie zhotovitel’,

6.7 Zhotovitel' je povinny viest’ odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujiice skutoénosti tykajice sa
realizovaného diela. Zodpovedny zéstupca zhotovitel'a je povinny predloZit’ zdstupcovi objednavatel’a denny
zaznam najneskor nasledujici defi po zdpise. Zastupca objedndvatela je povinny najneskér do 3 pracovnych
dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznaéit' svoj sihlas, pripadne nestihlas s obsahom
denného zaznamu, a to s uvedenim dbévodov nesihlasu. Stavebny dennfk sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za
vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

6.8 Zhotovitel' je povinny zicastfiovat’ sa koordina¢nych porad zvolanych objednévatelom. Objednavatel
zvold koordinagnti poradu pisomnou formou aspofi 2 dni vopred. Pokial’ sa zhotovitel' z vaznych dévodov
nemdZze dostavit, zaisti si ndhradu alebo asponi jeden defi pred terminom konania koordinaénej porady doruéi
objednavatelovi pisomné ospravedlnenie.

6.9 Zhotovitel' bez zbytoného odkladu pisomne upozorni objednévatela na nevhodné pokyny, ktoré mu
objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia préac z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je
zhotovitel’ v omeskani.

6.10 Na stavenisko moZu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela.

6.11 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pisomne vyzve objednavatel’a tri pracovné dni vopred k obhliadke, kontrole a
prevzatiu tych Casti diela, ktoré objedndvatel’ pogas realizécie diela uréi zdpisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel' je povinny vzdy vyzvat' objedndvatel'a aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budii dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanti nepristupnymi, a to asponl tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nesplni uvedeni povinnost, je povinny umoznif objedndvatelovi
vykonanie dodatoCnej kontroly a znaSat’ néklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel’
nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodato¢ného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti zdvady na vykonanych pracach.

6.12 Zhotovitel sa zaviizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej Gasti diela alebo celého
diela vyzvat' objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zépisom do stavebného dennika a pisomnym
oznamenim, Ze Cast’ diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Stigasne s vyzvou na prevzatie diela
dorugi zhotovitel' objedndvatel'ovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice uspesné vykonanie
vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi, zavéiznymi normami a projektovou dokumentaciou,
vratane atestov vyrobkov a zariadeni, potvrdenych ziruénych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
diela alebo jeho Casti, ktoré m4 alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku diiu vystavenia
vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.

6.13 Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané aZ uspeSnym vykonanim vietkych skugok predpisanych
vSeobecne zavéznymi pravnymi predpismi, z4vdiznymi normami a projektovou dokumenticiou a
predloZenim dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa zavizuje pisomne vyzvat
objednavatel’a aspofi 10 pracovnych dni vopred k Gcasti na skuskach diela alebo jeho asti, priCom ucast’
zhotovitel'a na tychto skiiSkach je povinna. Zhotovitel' je povinny viest podrobny technicky zdznam o
vykonanych skaskach a odovzdat’ ich zapisni¢ne objednavatel'ovi.

6.14 Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho &ast, ak nie je riadne vykonané, najmi ak v ¢ase,
kedy ma dgjst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo jeho &asti, vykazuje dielo alebo jeho &ast’ vady alebo
nedorobky, alebo ak zhotovitel' neodovzda objednavatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.17
tohto ¢lanku.

6.15 Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami.

6.16 Nedorobkom sa rozumie nedokondend praca oproti projektovej dokumentécii. Na ucely uplatiiovania
narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokit sa nedorobky povaZuju za vady diela.

6.17 O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspoii v §tyroch vyhotoveniach,
ktory podpiSu oprdvnené osoby zmluvnych strdn, ktoré sa preberacieho konania zi&astnili. Protokol o
odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych uidajov o diele bude obsahovat’ aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych préc,

- supis zistenych vad a nedorobkov,



- dohodu o lehotdch na odstranenie vad a nedorobkoyv,

- idaje o dizke zarugnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadent,
- stpis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych strén.

Zhotovite' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve vyhotovenia projektovej
dokumentacie so zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s
certifikatmi o kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouzZitie, doklady a atesty od zabudovanych materialov a
technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikaénej povinnosti, certifikity o
kvalite pouZitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o zhode kontrukénych materidlov, potvrdené zaru¢né
listy, doklady o vykonani predpisanych skSok diela alebo jeho &asti, revizne spravy, prevadzkové predpisy
na obsluhu diela, manuél uZivania stavby alebo jeho Casti a d’al$ie doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo
Jeho Cast’ podla prislusnych vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a technickych noriem.

6.18 Zhotovitel' je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v protokole
o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primerane;j
rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, e zhotovitel’ neza&ne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo
ich v&as neodstréni, je objedndvatel' opravneny objednat’ si ich odstranenie u tretej osoby na néklady
zhotovitel’a.

6.19 Zhotovitel' nie je oprdvneny bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela poverit’
realizaciou diela alebo jeho &asti tretiu osobu.

6.20 Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvySny material
a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednévatel dielo riadne prevziat’. Pracovisko je zhotovitel povinny
tplne vypratat’ do 2 dni odo dfia protokoldrneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstrinenie
zistenych vad a nedorobkov.

6.21 Objedndvatel’ je opravneny pisomnym oznémenim dorudenym zhotovitelovi zastavit’ realizéciu diela
podla tejto zmluvy. Dorugenim ozndmenia o zastaveni realizacie je zhotovitel povinny zastavit’ akékol'vek
prace na realizdcii diela s vynimkou préc, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej $kody na diele a
s vynimkou préac, ktoré objednévatel' uvedie v ozndmeni o zastaveni realizicie diela. Objednavatel’ je
povinny zaplatit' zhotovitefovi cenu skutofne vykonanych priac v zmysle tejto zmluvy. Objednévatel
nezodpoveda za Skody vzniknuté zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizacie diela. Objednavatel’ je
povinny vznik dévodu na zastavenie realizicie diela zhotovitel'ovi preukézat.

L Clanok VII 5
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, e zhotovené dielo bude mat’ pocas
celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat poziadavkim technickych noriem
a vSeobecne zdvéznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v &ase jeho
odovzdania objednéavatelovi, a za vady, ktoré vznikli podas zaruénej doby.

7.2 ZaruCna doba zaina plyndt’ odo diia prevzatia celej stavby ,, Revitalizicia devastovanych &asti Gzemi
Z00 spojena s rozSirenim chovnych zariadeni pre prezenticiu chranenych druhov Zivogichov “ v aredli
Zoologickej zahrady KoSice®. Zaruénd doba sa koné&i uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kongi zaruéné doba uplynutim doby zhodnej s
dizkou zéru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom, minimélne viak doby 25 mesiacov plynucej odo dfia
odovzdania celej stavby ,, Revitalizdcia devastovanych &asti izemi ZOO spojend s rozsirenim chovnych
zariadeni pre prezentdciu chranenych druhov Zivodichov “ v aredli Zoologickej zéhrady Kogice®
zhotovitelom objednavatel'ovi. Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych
materidlov, prvkov a technologickych zariadeni buda stéastou dokladovej asti protokolu o odovzdani a
prevzati diela. Zaruénd doba sa predizuje (t,j. vy$sie uvedeny termin jej ukondenia sa oddial'uje) o dobu, v
ktorej objednavatel’ nemohol pre vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel’, riadne uZivat celt stavbu alebo jej
Cast’ zodpovedajtcu dielu podla tejto zmluvy.

7.3 Zhotovite' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladoy poskytnutych
objedndvatelom a zhotovite' ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej starostlivosti nemohol zistit ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednévatel’a a ten na ich pouZiti trval.

7.4 Objednavatel” je povinny oznémit’ vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni od jej zistenia.



7.5 Zhotovitel’ sa zavizuje zatat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto¢ného odkladu
po dorudeni ozndmenia vady objednavatelom, pri vadach ohrozujicich prevédzku stavby alebo
vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku bezprostrednej skody do 24 hodin od dorudenia ozniamenia vady
objednavatelom. Zhotovitel’ sa zavizuje odstranit’ vadu v &o najkratSom technicky moZnom &ase, vzdy viak
najneskér do 3 dni od dorufenia oznamenia vady objednavatelom, pokial’ sa nedohodol so zastupcom
objedndvatel’a inak. Pri vadach diela uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorudenie
oznamenia vady zhotovitel'ovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

7.6 Ak zhotovitel' vadu v€as neodstrani, je objedndvatel’ opravneny Ziadat dodanie nahradného predmetu
plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpegit’ odstranenie vady na naklady zhotovitela
tretou osobou, pripadne sdm tito vadu odstranit’ na néklady zhotovitel'a. Ak objednavatel’ zvoli narok na
dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho dodat do 5 dni od uplatnenia néroku, ak sa
nedohodol so zastupcom objednévatela inak.

7.7 Rovnaké préva ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto &ldnku ma objednavatel i v pripade, ak je vada
diela neodstranitel'na.

Clanok VIIL
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Ak zhotovitel’ nevykon4 dielo véas, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,15
% z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zaaty deii omeskania. Zhotovitel je povinny tato zmluvni
pokutu zaplatit’.

8.2 V pripade omeSkania objednavatel'a s ithradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela mé zhotovitel’ nérok
na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy defi omeskania.

8.3 Ak zhotovitel nedodrZi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie dicla uvedenych v
harmonograme postupu préc, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle &l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma
objednavatel’ narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,1% z ceny materialov, prac a vykonov (finanény objem
plnenia), ktoré mal zhotovitel’' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu préc zrealizovat' k zmeskanému
postupovému terminu realizdcie diela, a to za kazdy der omeskania.

8.4 Ak zhotovitel' nezaéne odstraiiovat’ objednévatelom ozndmenu vadu v&as, méa objednévatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazdt vadu a kazdy zaCaty defi omeskania aZ do diia,
kedy zhotovitel pristipi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit.

8.5 Ak zhotovitel’ neodstréni vadu v€as, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,-
EUR za kazdu vadu a kaZdy zadaty deil omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel mé povinnost’ tiito
pokutu uhradit’.

8.6 Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktortikol'vek povinnost’ uvedent v &l. 6. ods. 6.6 tejto
zmluvy alebo vo vSeobecne zavéiznom prévnom predpise na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpeénosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, alebo v zdpise o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost’
smerujicu k zaisteniu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrane, napriek tomu, ¥e bol
zastupcom objednévatel'a pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny na
predchadzajiice poruSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ nérok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 850,- EUR za kazdé preukazateI'né porusenie ktorejkoI'vek povinnosti uvedenej v &l. VI. Ods. 6.6 tejto
zmluvy zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel' ma povinnost tito pokutu uhradit’.

8.7 Ak objednavater zisti, Ze pracovnici zhotovitela vykonavajii prace na realizacii diela alebo sa pohybuju
po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok, m4 objednévatel pravo
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za kaZdé preukazatelné zistené pozitie
alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’. Osoba, ktord vykonava prace na realizécii diela pod vplyvom alkoholu alebo
inych omamnych a psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit' stavenisko a objekt stavby, pri¢om
zastupca objednavatela je opravneny vykézat’ ju zo staveniska a objektu stavby.

8.8 Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v 1. VI. ods. 6.20 tejto zmluvy, mé objedn4vatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 100,- EUR za kazdy defi omeSkania s
vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

8.9 Ak zhotovitel nepredlozi objedndvatelovi mesa&ny supis skutoéne vykonanych prac véas v zmysle ¢L. V.
ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objedndvatel’ prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vygke 17,-
EUR za kazdy deil omeskania. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.



8.10 Ak zhotovitel' nepredloZi objedndvatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o poisteni
zodpovednosti za Skodu uvedent v €l. XII. Ods. 12.1 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

8.11 Ak zhotovitel’ riadne a v&as neuhradi svoje zévizky svojim subdodévatel'om, mé objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitelom riadne a vdas nevyplatenej svojim
subdodévatel'om.

8.12 Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty nérok oprdvnenej strany na nahradu Skody
spOsobenej poruSenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou pokutou, a to ani $kody presahujucej vysku
zmluvnej pokuty.

Clanok IX.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

9.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objedn4vatel’.

9.2 Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatel'ovi.

9.3 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednéavatel'ovi alebo tretej osobe v ddsledku porugenia
Jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a v§eobecne zavaznych pravnych predpisov.

9.4 Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze uhradf objednavatel'ovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne objednavatel'ovi v
dosledku pripadného omeskania dokoncenia stavby nedodrzanim terminu ukonéenia stavby zo strany
zhotovitela s vynimkou omeSkania vplyvom Zivelnej udalosti. Za $kodu spdsobenti objednévatelovi sa
povazuje sa povazuje akakol'vek sankcia alebo kratenie vysky NFP zo strany poskytovatel'a NFP, vzniknutd a
uloZend objednavatelovi ako dosledok nedodrZania harmonogramu ukonéenia stavebnych prac.
Objednavatel’ je opravneny na pokrytie takto vzniknutej §kody, v pripade jej neuhradenia zhotovitelom na
zéklade prvej vyzvy objedndvatela, nasledne vyuZzit' vykonovi zébezpeku, resp. bankovi zéruku zriadeni
zhotovitel'om podla €1. V., bodu 5.6 tejto zmluvy.

, Clanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

10.1 Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na nahradu
spbsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a
povinnosti vyplyvajicich z ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za ¢ast’ diela, ktord bola do odstipenia zrealizovan4, a inych
prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podla ich povahy maji trvat aj po zaniku zmluvy
odstipenim.

10.2 Zmluvné strany st opravnené odstipit’ od tejto zmluvy z dévodov a spdsobom uvedenym v zakone.

10.3 Za podstatné poruSenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel’a sa povazuje najm:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel’ z dévodov spoéivajicich na jeho strane v omeskani s plnenim ktoréhokolvek terminu
uvedeného v Elanku III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovitel' z dévodov spotivajucich na jeho strane v omeSkani s plnenim ktoréhokol'vek
postupoveho terminu realizdcie diela uvedeného v harmonograme postupu prac o viac ako 10 dni,

d) ak zhotovite' nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizicie diela uvedenému v
harmonograme postupu préac viac ako 80 % prisluiného finanéného objemu plnenia,

e) ak bude zhotovitel' z dévodov spoivajlicich na jeho strane v omeskani s plnenim akéhokol'vek iného
Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodnt (napr. zapisom v stavebnom denniku),
a napriek vyzve zdstupcu objednévatela (uvedenej napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislu$né prace v
primeranej néhradnej lehote uréenom zdstupcom objednévatel’a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel' neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v &L I11. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusil ktorikoIvek povinnost uvedenti v &l. VI. ods. 6.6 tejto
zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo Zapisom v
stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajiice poruenie niektorej z povinnosti uvedenych v &l. VI.
ods. 6.6 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel' neodovzdé veas objednavatel'ovi technologické postupy realizécie prac podla &l. V1. ods.
6.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel’ véas neodstrani objednavatelom ozndment vadu,

J) ak objednéavatel'om oznamena vada je neodstranitel'na,
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k) ak zhotovitel' v lehote uvedenej v &l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukéZe objednavatel'ovi uzavretie
zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu spdsobent svojou &innostou pri realizacii diela.

10.4 Objednavatel’ méze odstiipit’ od zmluvy ako pri podstatnom porueni zmluvy v pripade, ak zhotovitel v
désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim subdodavatelom, alebo Jje v konkurznom
konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel’ nebude schopny zrealizovat’ dielo véas a riadne.
10.5 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatel’a sa povazuje omeskanie
objednavatel’a s Ghradou faktiry riadne vystavenej v stlade s ustanovenim &l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhsie
ako 30 dni, pri¢om toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade &l. V. ods. 5.11 tejto zmluvy.

10.6 Pri podstatnom porudeni zmluvy mdzu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni odo diia, kedy sa o
porueni zmluvy dozvedeli. Inak mbZu odstipit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba ako pri nepodstatnom
poruseni zmluvy.

10.7'V pripade odstupenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitela mé objednavatel narok na
nahradu Skody spdsobenii omeskanim realizcie diela oproti terminu ukon&enia realizacie diela uvedendho v
tejto zmluve.

é}ﬁnok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

11.1 V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajtcich z tejto zmluvy ktorejkol'vek zmluvne;
strane, ma poskodena strana nérok na nahradu vzniknutej $kody vratane ulého zisku.

11.2 Zhotovitel’ sa zavidzuje, Ze vietky technické, cenové, odborné informécie a iné skutocnosti, o ktorych sa
v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najma obsah tejto zmluvy a jej priloh a
obsah faktar vystavenych na zéklade tejto zmluvy, si predmetom obchodného tajomstva objednavatela a
zhotovitel ich neposkytne tretej osobe bez pisomného sthlasu objednavatela. To sa nevzt'ahuje na pripady,
kedy je zhotovitel’ povinny tak urobit’ na zéklade povinnosti uloZenej zakonom.

11.3 Zhotovitel' nie je oprdvneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednévatela postipit’ tretej
osobe aktkol'vek pohladavku, ktora mu voéi objednavateFovi vznikla alebo vznikne na zaklade tejto zmluvy,
alebo na zéklade ustanoveni zdkona upravujucich prava a povinnosti zmluvnych stran stvisiacich s
realizdciou diela podl'a tejto zmluvy.

) Clinok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

12.1 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavreti zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, minimalne viak vo
vySke rozpoctovych nékladov diela, a to za i¢elom krytia pripadnych $kod sposobenych pri realizacii diela .
Zhotovitel o tom predlozi doklad objednavatel'ovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel’ Jje povinny
udrziavat’ poistenie v platnosti po cely ¢as realizécie diela. Zhotovitel je povinny zabezpeéit' riadne a véasné
platenie poistného podla prislusnej poistnej zmluvy. Pre pripad, e zhotovitel’ nezaplati poistné riadne a v&as
alebo sa dopusti iného poruSenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel’ pravo poistni
zmluvu vypovedat' alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podra poistnej zmluvy,
objednavatel’ ma pravo (av8ak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene a na t&et zhotovitela
vykonat' vSetky kroky smerujiice k odstraneniu porusenia povinnosti zhotovitela ako poisteného alebo
poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlZzného podla poistnej zmluvy.

12.2 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené sa
vztahuji prisluSné ustanovenia obchodného zakonnika. Zhotovitel berie na vedomie, 7e dielo bude
financované v ramei Program cezhrani¢nej spoluprace HU — SK 2007-2013, HU — SK 1101/2.2.1/0183. Na
stavbe budi uskutocnené len tie stavebné prace, ktoré uréi objednavatel na zaklade opravnenosti vydavkov
projektu, v rozsahu vykazu vymer, ktory bol sudastou ponuky zhotovitela a ktoré budii financované z
prostriedkov ERDF, $tdtneho rozpoétu SR a vlastnych finanénych zdrojov. V pripade zmeny podmienok
poskytovania finanénych prostriedkov zo strany poskytovatela finanénych prostriedkov bude tato zmluva
formou upravenou v ods. 12.4 tejto zmluvy upravena tak, aby bola v sulade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

12.3 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskuto&nit’ len pisomne po predchédzajicej dohode obidvoch
zmluvnych strén, pri dodrZani postupov pri uzatvarani dodatkov podla § 10a zdkona o verejnom obstardvani,
inak je zmena ¢&i doplnenie zmluvy neplatné.

12.4 Tato zmluva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stdva sa platnou a G&innou po
podpise oboma zmluvnymi stranami nasledujtici defi po zverejneni na web stranke objednévatel’a



12.5 Zmluvne strany vyhlasuju, ze zmluvu riadne pregitali, jej obsahu porozumeli a na znak sihlasu ju
podpisuju.

12.6 Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel’a a tri pre objednavatela.

12.7 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze st si vedomé vSetkych nasledkov vyplyvajicich z tejto zmluvy, Ze st
opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzeni a e im nie sit
zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet' tito zmluvu. V pripade, e takd okolnost existuje
zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne Gastnikovi tejto zmluvy na zéklade tohto vyhlésenia.

12.8 V3etky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zaniku, zasiela jedna
zmluvnd strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktoré je uvedena pri oznadeni zmluvnej strany v Gvode
tejto zmluvy. Ak dgjde k zmene tejto adresy, je povinnd zmluvn4 strana, u ktorej k zmene doglo, pisomne
oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, priom na oznameni
zmeny adresy musi byt’ podpis tradne osved&eny, inak plati, Ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’
vrati nedorucend plati, Ze Gi€inky dorudenia nastali tretim diiom po jej odoslani.

12.9 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dévodu stane neplatné, netdinné
alebo nevynutitel'né (obsoletné), nem4 a ani nebude to mat za nasledok neplatnost’, netdinnost’ alebo
nevynutitenost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany sii povinné v dobrej viere, re§pektujic zasady
poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neiginné alebo nevynutitel'né
ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o moZno
najviac podobny ustanoveniu, ktoré je nahradzované, priom Gi¢el a zmysel zmluvy musi byt’ zachovany. Do
doby, pokial' takato dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vébec neddjde, pouziji sa na
nahradenie neplatného, netéinného alebo nevynutiteného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie su, potom sa pouZiju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a inétititov, ktoré st
upravené slovenskym pravnym poriadkom, pri¢om sa pouZiji také ustanovenia, ktoré zodpovedaji kritériam
predchadzajucej vety.

12.10 Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stanti nasledovné prilohy:

12.10.1 Priloha €. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitel’a a overenie IC pre DPH — kopia

12.10.2 Priloha €. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatel'a)

12.10.3 Priloha €. 3 Projektova dokumentécia stavby

12.10.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac

12.10.5 Priloha &. 5 Doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky, resp. doklad o zriadeni bankovej zaruky podla
bodu 5.6 tejto zmluvy

Clanok XIIL
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

13.1 Zhotovitel sa zavézuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany opravnenych
osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle prisluinych pravaych predpisov SR a ES a
tejto zmluvy. Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najmé preukézat
opravnenost’ vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.

13.2 Zhotovitel' je povinny zabezpedit' pritomnost’ o0séb zodpovednych za realiziciu aktivit Projektu,
vytvorit’ primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie kontroly/auditu/overovania na mieste a zdr¥at
sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zagatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
13.3  Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mozu vykonat’
kontrolu/audit/overovanie doddvaného tovaru, pric a sluZieb na mieste realizécie diela kedykolvek pocas
platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku. Uvedena doba sa predizi v
pripade ak nastani skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 90 Nariadenia Rady (ES) &. 1083/2006 o &as trvania tychto
skutoénosti.

13.4 Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste stii opravnené:

a) vstupovat’ do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov Prijimatel’a, ak to stvisi s
predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat’ od objedndvatel'a a zhotovitel'a, aby predlozil originélne doklady a int potrebni dokumentéciu,
zéznamy dat na pamidtovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon
kontroly/auditw/overenia na mieste a daldie doklady sivisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek
opravnenych o0s6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,

¢) oboznamovat sa s idajmi a dokladmi, ak sivisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

d) vyhotovovat’ kopie idajov a dokladov, ak suvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste.



13.5 Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Objednévatel’ a nim poverené osoby,

b) Najvy3si kontrolny drad SR, prislu§nd Sprava finanénej kontroly, Certifika&ny organ a nimi poverené
osoby,

c) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

e) Osoby prizvané orgénmi uvedenymi v pism. a) az d) v silade s prislugnymi pravnymi predpismi SR a ES.
13.6 Zhotovite' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolow/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednéavatel je povinny
zaslat’ osobdm oprdvnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informéciu o splneni opatreni
prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.

13.7 Zhotovitel’ sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym tovarom,
pracami, poskytnutymi sluzbami a tiez kedykol'vek po&as platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
poskytnut’ opravnenym osobdm vietku potrebnu si¢innost’. Zarovei sa zhotovitel’ zavizuje objednavatelovi
predkladat’ elektronicka verziu (vo formate MS Excel) podrobného rozpodtu, ako aj povinnost’ predkladat v
elektronickej verzii kazdli zmenu tohto podrobného rozpo&tu, poas ktorej dojde podas realizicie predmetu
tejto zmluvy.
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V Kosiciach, dna .7

za objednavatel’a za zhotov’

Mgr. Erich Koérd
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