Zmluva o dielo &2/2016
uzavretd podt'a § 536 u ndsl. Obchodného wdkonnika

CL L
Zmluvné strany

1.1,

Objednéavatel’: Zoologicka zdhrada Kogice

Sidlo: Siroka 31, 040 06 Ko§£cc-Kaveéany
Zastipend: Mgr.Erich Kocner - riaditel

1CO: 00083089

DIC: 2020764548

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, Kosice

IBAN: SK5256000000000417256001
a
1.2.
Zhotovitel’ : APS, s.r.o.
Sidlo: Bojnické cesta 18/D, 971 01 Prievidza
Zastipeni: Ing. Anton Pichovsky — konatel spolo¢nosti
1C0: 31623 069
DRC: 2020468659
Bankové spojenie: SLSP as.

IBAN:
Tel.:

SK5309000000000066501764
0903 802 732

Spolo¢nost’ je zapisana v Obchodnom registri Okresného sidu Trenéin v1.6.2950/R

o 3
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je

» Stavebné upravy — pristredok samostatne stojaci bufet Kamzik®
Miesto stavby : ZOQ Kogice

2.2 Predmet diela, respektive jednotlivé dinnost] podla bodu 2.1 tejto zmluvy st blizie Specifikované v projektove;
dokumentdcii a v rozpodte stavby, ktory tvori prilohu &.1 k tejto zmluve.

2.3.Zhotovitel sa zaviizuje vykonat préce v zmysle platnych predpisov :
- STN EN 13499
Jednotlivé pracovné postupy musia vychadzat z projektovej dokumentdcie, ktord si zhotovite prevezme pri

zacati prac a odovzdani staveniska.

2.4. Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit' pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve 2 riadne
a vias zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

2.5. Objednavatel’ sa zaviizuje dielo zhotovené v salade s touto zmiuvou prevziat' a zaplatit’ zaf dohodnuty cenu podla
platobnych podmienck dohodnutych v tejto zinluve,



3.1

&2,

3.3.

4.1.

4.3.

Gl 1L
Lehota vystavby

Zhotovitel sa zaviizuje, Ze zhotovi a odovzda dielo podla €L IT . tejto zmiuvy v nasledovnych terminoch

Zadatie diela: 03/2016
Ukonéenie diela : 05/2016

Zhotovitel sa zaviizuje prace zrealizovat' v predizenych zmenach a v mimoriadnych zmenach t.j. v sobotu .
Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie Jje vomeskani s terminom ukonéenia diela, uvedenym v bode
3.1. po dobu, ktord nemohol svoju povinnost’ siivisiacu s realiziciou diela phnit” nasledkom zlych
poveternostnych vplyvov, zasahu vy§§ou mocou alebo okolnosti, ktoré venikli na strane objedndvatela,

V tomto pripade mé zhotovitel pravo na predizenie lehoty,

Zhotovitel’ spini zmluvny zavizok ukonsenim dodavky podra éi. 11 tejto zmluvy zépisniénym odovzdanim
a prevzatim realizovanych prac bez zavad alebo po odstranenf zistenych chyb a nedorobkov.

.V pripade nedodrzania terminu ukonéeniz v zmysle &l. 3.1 na strane zhotovitel' , ma objednavatel' narok na

uplatnenie pokuty vo vygke 0,05 % z dohodnutej ceny za kazdy ded omeskania.

CLIv.
Cena za zhotovenie diela

Cena za zhotovenie predmetu plnenia tejto zmluvy je stanovena v zmysle zakona o cenach 18/96 Z.z. v stilade
s jeho vykondvacou vyhlaskou &.87/96 7.2, cenovym vymerom MF SR &.R-3/96 a opatreni MF & R — 12/99,
K dohodnutef cene bude pripoéitand DPH podfa platnych predpisov v dase vzniku zdaniteného plnenia,
Celkova cena za realizaciu diela s DPH 20 % pri dodrzani poloziek projektovej dokumentacie a vykazu vymer

18 091,69 EUR / osemnést’tisicdevﬁt’desiatjedenﬁ.()/

2. Cena podla bodu 4.1. je pocas dohodnutej lehoty podla & 111 tejto zmluvy cenou pevnou, platnou na rozsah pric

ur€enych projektovou dokumentéciou a rozpoCtom stavby prilozenym ako priloha &. 1 k tejto zmluve,
/ stanovené mnozstva, spotreba casu .../

V cene st zapo&itané vietky naklady zhotovitela spojené s realizaciou prac, vritane vybavenia pracovnikov

potrebnou mechanizéciou a naradim. Cena obsahuje aj ndklady na ochranné opatrenia a zabezpeéenie BOZ,

4.4,

4.5.

Cena zahfiia aj vetky naklady a miestne poplatky spojené so zariadenim a prevadzkovanim staveniska.

Objednéavatel’ mé pravo pozadoval od zhotovitela realizéciu préc naviac, ako i menit’ projektom stanovené
dispozicie. Vietky takéto zmeny a prace naviac sa mdZu vykonat len na ziklade pisomnej poZziadavky
objedndvatel'a a zapisom v stavebnom denniku. Cena prac naviac, pripadne ich dopad na dobu vystavby bude
predmetom osobitnej dohody stran, ejte pred ich vykonanim,

Objednévatel je povinny uhradit' zhotovitelovi len skutogne vykonané a vzdjomne odsuhlasené prace ako v ramci
] Jep ¥ j p
predmetu zmluvy, tak aj vykonanych naviac prac.



CLv.
Platobné podmienky a fakturacia

5.1. Zmluvné strany sa dohodli na konec¢nej fakturdcii skutoéne vykonanych dodavok a prac. Podkladom
k fakturacii bude supis vykonanych prac, ktory predloZi zhotovitel’ na odstihlasenje objednavatelavi po ukonéeni
diela.

Objednavatel’sa zavizuje vyjadrit’ svoje stanovisko k prediozenému siipisu vykonanych prac do troch pracovnych
dni odo diia jeho predioZenia. V pripade absencie takéhoto vyjadrenia sa mé zato, Ze objednévatel’ s predlozenym
stpisom sthlasi.

5.2. Zhotovitel' mbZe v pripade omegkania objednavatela s plnenim jeho pefiazného zavizku podla bodu 5.1. a
uplatnit’ irok z omeskania v dohodnutej vyske 0,05 % z dlZnej Eiastky za kazdy defi omegkania.

Q1L VL
Podmienky vykonania diela

(=29

- Objednavatel” odovzdd zhotovitelovi stavenisko ku ditu zacatia préc

6.2. Objednavatel odovzda zhotovitelovi stavenisko - “pracovisko zépisnicne v zmysle vyhlagka SUBP 374/90
Zb. a oboznami zhotovitel'a so Specifickymi pedmienkami stavby z hl'adiska BOZ a PO.

Objednavatel’ uréi zhotovitePovi miesto elektro pripojenia a pripojky vody na ktorych zhotovitel zabezpedi
podruzné meranie a objednavatel'ovi uhradi spotrebované mnoZstva podas realizacie stavby.

6.3. Zhotovitel’ zabezpedi, aby jeho pracovnici -
- dodrZiavali usmemenia technického dozory objednévatela tykajiice sa vSeobecnych predpisov BOZ a PO

na stavenisku

- zdrziavali sa iba v pracovnej zéne jeho dodavky, jemu vyhradenych skladach a skladkach, objektoch ZS
a najkratdich pristupovych cestach medzi tymito miestami

- neustale dodrZiavali poriadok a &istotu na miestach uvedenych v predchadzajicom bode, Zostatky
materialu a obaly pouZité pre svoju dodavku denne odkladali do vlastného kontajnera V pripade
nedodrZiavania poriadku a &istoty , vy&isti stavenisko objednévatel’ , pri¢om si bude nétovat' § eur
za odpracovant hodinu a naklady na odvoz a skladkovanic firmou osobitnej faktiry,

- pri vykone prac sivisiacich s realizaciou diela ochrafiovali u3 zrealizované Easti stavby pred akymkol'vek
poskodenim

6.4. Zhotovitel je povinny v arealy stavby dodr¥iavat pravne predpisy o zabezpegeni BOZ a PO. V zmysle
zakona NR SR 330/96 Z. z. o bezpeénosti prace, prislusnych § Zakonnika prace, Vyhl. SUBP 374/90 |
zdkona SNR 126/85 a dopl. 99/95 Zb. a vyhl. MV 82/96 Z. z. ako aj platnych STN stivisiacich
s predmetom diela.

Zhotovitel' zodpoveda, aby jeho pracovnici :

absolvovali prislusné lekérske prehliadky. tykajlce sa osvedéenia o zdravotne] spdsobilosti, najmi na

prace vo vyskach

- absolvovali predpisané skolenia z predpisov BOZ a PO

- preukazali profesijnt spdsobilost’ pre predmet ¢innosti / v zmysle stanovenych periodicit /

mali pridelené a pouzivali prisluiné osobné ochranné pombcky

dodrziavali ustanovenia zak. SNR 46/89 / zhotovite vykoné opatrenia na zamedzenie pouzivania

alkoholu, drog, a nevhodného spravania svojich pracovnikov /

- boli obeznameni s prislugnymi technologickymi predpismi pre vykonavanie kontrahovanych &innosti

pouZivali len také naradia, zariadenia a mechanizmy, ktoré vyhovuju platnym predpisom BOZ a PO

1

[

1

6.5. Zhotovitel bude viest’ podas realizacie prac montazny dennik, v ktorom bude zaznamenavat’ rozhodujiice
tdaje o realizdcii predmetu diela, mnozstvo pouZitého materidlu, doba a ¢as realizacie .
Jednotlivé zdpisy bude zhotovitel’ viest denne, priom zdznamy v denniku bude objednévatel’ potvrdzovat
miniméine 1 krat tyzdenne.



6.6. Zhotovitel' bude do dennika zaznamendvat’  aj skutofnosti sivisiace $ pracami naviac oproti zmluvnému
predmetu obstarania. Zhotovitel bude do dennika zaznamenavat' doby adbvody prestojov na strane
objednavatela. Podmienkou na fakturaciy odpracovanych &innosti je potvrdenie zaznamoy v denniku zo strany
objednavatela,

6.7. Zhotovitel berie na vedomie, 3¢ objednavatel’ ma podla § 15 ods. 2 pismena e zakona 95/2000 Z.z. povinnost
predleZit’ orgdnom inipekcie prace doklady preukazujice pracovno-pravny vztah, resp. zmluvny vzt'ah
k osobam, ktoré sa nachadzaja na Jeho pracovisku. Zhotovitel sa preto zavdzuje najneskdr v def
zatatia prac podla tejto zmluvy prediozit’ objedndvatelovi zoznam fyziekych os6b, ktoré budg vykondvat prace
na stavenisku objednavatela

ClL VIL.
Dodanie diela

7.1. Zhotovitel’ je povinny dokon&ené dielo odovzdat’ objednavatelovi pisomne na odovzdavacom a preberacom
protokole. Zhotovitel’ najneskér ku ditu zagatia preberacieho konania predloz objednavatelovi vietky atesty a
certifikdty od zabudovanych materidlov, projektovi dokumentaciy dopracovant podla skuto&ného vyhotovenia
diela a dokladova &ast' musi byt vyhotovens v zmysle platnej legislativy.

7.2. Zasplneny predmet zmluvy sa budé povazovat riadne » kvalitne, v zmysle platnych STN a schvalene) projektovej
dokumentacie a jej nasledne stranami odsuhlasenych zmien a doplnkov vykonané prace.

7.3. Objednévatel’ prevezme od zhotovitela dielo bez zivad anedorobkov bréniacich Jeho pouZivaniu pisomne
protokolom a odovzdani a prevzati diela, Ukongenie Casti diela bude zhotovitel oznamovat’ a objednivatel
potvrdzovat' zdznamov v stavebnom denniky.

CL VIII.
Kvalita diela a zaruén4 lehota

8.1. Zhotovitel zodpoveda za vady diela podas zarugnej lehoty, ktord zaéne plynit’ diiom protokolérneho odovzdania
a prevzatia diela podla tejto zmluvy. Doba zéruky je 5 rokov.

8.2. Zhotovitel pocas plynutia zéruénej lehoty nezodpovedé za vady na nim dodanom diele, ktoré vznikli nasilnym
podkodenim diela, respektive Zivelnou pehromou.

8.3. Reklamacie na predmet diela , alebo jeho Zasti je objednavater opravneny uplatiiovat pisomne, pogas plynutia
zaruénej lehoty.

8.4. Zhotovitel sa zavizuje zadat s odstrafiovanim vady najneskér do troch kalendarnych dni, odo da obdrzania
Pisomnej reklamacie. V pripade, Ze opravu, nie Jje moz#né vykonat' v def Jej zadatia, dohodne s objednavatelom
sposob opravy a technicky najkratgi moZny termin odstranenia vady. Pokial’ zhotovite? nesplni tento svoj zavizok,
zabezpedi odstranenie vady objedndvatel na naklady zhotovitel'a, pricom dohodnuté zéruéna lehota nebude
uvedenym konanim narugena.

8.5. Pokial'sa ukaze, Ze zhotovitel nie je za reklamované vady v zmysle § 431 Obeh. zakonnika zodpovedny, zavizuje
sa objednavatel’ uhradit' zhotovitelovi vietky naklady, ktoré mu v stvislosti takouto neopravnenou reklamacioy
vznikli.



Gl X,
Zmluvné pokuty

9.1. V pripade oneskoreného nastupu na odstrafiovanie reklamovanych vad podl'a bodu §.4. tejto zmluvy, ako i
nesplnenie dohodnutého terminu ich odstranenia zaplati zhotovitel’ objednévatel'ovi zmluvnii pokutu vo vygke
0,05% z ceny diela za kazdy defi omeskania.

9.2. V pripade vady diela zapri¢inené zhotovitelon z dovodu neodborného prevedenia, poruSenia TP, alebo zdmenou
maleridlu ako bol dohodnuty uhradi objednavatelovi pokutu vo vyske 30 % z Ceny diela. Vady diela musi
objednévatel’ hodnoverne preukazat'.

9.3. Porudenie technologickych postupov a bezpetnosti pri praci st dovodmi na okamzit¢ odstiipenie od Zmluvy zo
strany objedndvatel'a. Néhrada $kody objedndvatela tymto nie je dotknuta.

ClL X,
Osobitné ujednania

10.1. Od okamihu zahéjenia prac zodpovedd zhotovitel za Skodu a ujmy vzniknuté pravnickym osobim a ob&anom
realizdciou jeho dodavok a préc vid', poistenie zodpovednosti za §kodu.

10.2. Zmeny v zmluve je mozné realizovat' len na ziklade pisomnych dodatkov k zmluve, podpisanych zhotovitelom
aj objednavatel'om.
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