Zmluva o dielo €. 04/2021

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zdkonnika
(d’alej len ,,zmluva“ alebo ,,ZOD%) za i¢elom realizacie stavby:

Voliéra kaskadovita

Objednavatel”
Obchodné meno:
Sidlo:

Splnomocneny zastupca:

ICQ:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo G&tu /IBAN/:
Zapis v OR:

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

ICO:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu /IBAN/:
Zapis v OR

(dalej len "zhotovitel™)

Clanok I.
Zmluvné strany

Zoologicka zahrada Kosice
Ulica k Zoologickej zahrade 1, 040 01 Kosice

Mgr. Erich Kocner
00083089
2020764548

Prima banka Slovensko a.s.
SK03 5600 0000 0004 1725 3003

IRES M+R s.r.o.
Kavecianska cesta 1112/42, 040 01 KoSice
Spolo¢nost s rué¢enim obmedzenym

Marian Lengen

Marian Lengen
Ing. Rébert Lengen

36 447 889

SK20 20023445

CSOB a.s.

SK12 7500 0000 0040 2495 0519

Okresny sud Kosice I, Vlozka Cislo 35465/V
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Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zdvézok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela riadne a
vlas dielo ,Voliéra kaskadovita™, v rozsahu podla nacrtu a rozpoctu vykaz/vymer,
ktoré su prilohami tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"), a taktiez zavédzok zhotovitela
dodat objednavatelovi véetky s tym stvisiace doklady tykajlice sa najma realizacie
diela a jeho kvality.

Stavba bude realizovana na zaklade odsuhlaseného rozpoctu

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad rdmec rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentaciou a Rozpoltom (dalej len ,naviac prace“) len na zdklade
predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto
zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie
je objedndvatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Ak takéto naviac prace objednavatel
dodatocne pisomne uznad, patri zhotovitelovi uhrada ich ceny dohodnutej v dodatku
k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na Grovni Statutarnych organov podpisu.
Zhotovitel' sa zavézuje pri ocefiovani naviac prac pouzit rovnaki metodiku a
jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu zahrnutych
v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnt inak.

Zmluvné strany sa méZu dohodn(t o nerealizovani niektorych préc a dodavok, ktoré
st stdastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa zniZi zmluvna cena
diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpocte (vid' priloha zmluvy).
V zmysle dohody zmluvnych stran o nerealizovani niektorych prac a dodavok
nevznika zhotovitelfovi v doésledku vyuzZitia pridva objednavatela uvedeného
v predchadzajlicej vete Ziadny peflazny narok a to ani titulom nahrady skody, uslého
zisku, urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpecenstvo, riadne, véas a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi v
zodpovedajucej kvalite, za riadne vykonanie diela povazuje aj dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v stlade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnutu cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v sulade so svojou predloZzenou ponukou, podla nacrtu a
podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s
technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odstihiasenymi objednavatelom,
v sulade s poziadavkami vyplyvajlcimi zo stavebnych a inych uradnych povoleni
tykajlcich sa diela v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
st mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel si¢asne potvrdzuje, ze pri
podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokopii prevzal potrebné povolenie, ktoré
je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravhymi a skladovacimi
moznostami).
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dielo v sulade s podmienkami v tejto zmluve.

. Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavéazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 15 dni odo diha
nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy
ukoncenie realizacie: do 60 dni od ucinnosti tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny a zavéazuje sa najneskdr do terminu ukoncenia realizacie diela
toto dielo riadne vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi na zédklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je
podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela a objednavatela s odtlackom
peciatky oboch zmluvnych stran.

Postupové (priebeiné) terminy realizdcie diela modZe objednavatel uréit po
prerokovani so zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZzuje v€asnu alebo riadnu realizdciu diela, a mdze
spOsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.

V pripade, ak pocas realizacie diela nastanli skutocnosti charakterizované ako
vysSia moc alebo aj v pripade klimatickych podmienok (dazd, siiny vietor, nizke
teploty pod +5°C), ktoré znemoziuji zhotovitelovi pokradovat v realizacii diela,
alebo z dévodov podla Ust. § 374 Obchodného zakonnika, v takom pripade sa tato
doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a pocas trvania tychto
skutocnosti, zhotovitel nie je v omeskani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokoncenia
diela uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, slvisiacu
s realizdciou predmetu plnenia zmluvy, pinit nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objedndvatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predlzenie lehoty
vystavby a zmenu terminu dokoncenia diela a na Ghradu preukazatelnych zvysnych
nakladov, ktoré mu z toho dévodu vznikli.

Clanok 1V.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢€.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 17 419,45 EUR
DPH 20%: 3 483,89 EUR
Cena celkom vratane DPH: 20 903,34 EUR

K fakturovanej cene bude uUctovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej
fakturacie.
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V pripade dohody s objednavatefom o zvyseni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvySeni alebo znizeni
celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpocte, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

K zmluve je priloZena priloha - Rozpoéet, ktord tvori jej neoddelitelhil sucast.
Priloha je vyplneny vykaz/vymer vo vsetkych polozkach pre vSetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektort poloZzku nevyplni, ma sa za to,
ze takéto prace, montaze, dodavky materialov atd., budd vykonané a ich cena je
uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Cena za dielo mdze byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v
nasledovnych pripadoch:

a) pri rozsireni (naviac prace) alebo ziZeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia
(bod 4.3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného
objednavatelom osobitnym listom alebo zépisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia Casti diela, pisomne pozZadovaného
objednavatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

c) pri zmene technického riedenia casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo
vazbe na projektovit dokumentdciu a/alebo platné normy. Tuto zmenu technického
rieSenia je zhotovitel povinny ozndmit objednavatelovi zdpisom v stavebnom
denniku. K tejto zmene je objedndvatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7
pracovnych dni, zapisom v stavebnom denniku.

Navrhovanad zmluvna cena pokryva naklady na vsetky polozky tvoriace vykaz
vymer.

Ak nastanil vy$Sie uvedené skutoénosti, ktoré budd mat vplyv na dohodnuti cenu,
zmena ceny za dielo bude vidy predmetom osobitného rokovania, ktorého
vysledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve.

V cene su obsiahnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

Zmluvné strany mdzu postupom podla bodu 2.4 tejto zmluvy dohodnut zmeny
materidlov a /alebo zvySenie/ znizenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné
a primerané a boli odsuhlasené projektantom. Pokial p6jde o zmeny, ktorych
doévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel tieto prace na vlastné nakiady.

Zhotovitel' do ceny diela zodpovedne a Gplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a (radnych podmienok a podmienok v
stavebnom povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstranovania stavby, Cistenie komunikacii znedistenych stavbou po dobu stavby,
atd.),

Zhotovitel’ pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze podas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

Zhotovitel' do ceny diela zodpovedne zahrnul véetky vydavky, potrebné pre Uplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok
so zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba vykonat.
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Zhotovitel u vSetkych poloziek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti a Ze v nich si zahrnuté vSetky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletaéné a iné materidly.

Zhotovitelovi je celkom a podrobne znamy rozsah diela, kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a ddkladne si ich overil.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Lehota splatnosti faktar je max. 60 dni od ich doru¢enia objednavatelovi.
Faktiru bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach. Faktira
musi mat nasledujlice naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu
- dislo faktury,
- Cislo zmluvy,
- oznacenie diela,
- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktary,
- datum dodania prac,
- nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac
- oznacdenie pefazného Ustavu a ¢islo U¢tu, na ktory sa ma platit,
- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vySka dane, fakturovanu cenu
s danou,
- odtlaCok peciatky a podpis oprdvnenej osoby zhotovitela,
- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru
objednédvatela
- miesto a nazov diela, evidenéné {islo stavby
dislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
faktura bude obsahovat nasledovné nélezitosti — kryci list faktdry, zistovaci-
protokol, supis vykonanych prac, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentdciu
zachytavajucou prace, ktoré st predmetom predkladanej faktary podla sipisu prac
v pote minimalne 10 digitdlnych fotografii. Supis vykonanych prac bude
vyhotoveny v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloziek. Ak faktira nebude obsahovat vy$Sie uvedené
nalezitosti alebo k nej nebudl priloZzené prisluéné doklady, nie je objednavatel
povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi, pricom je povinny
tak urobit v lehote do 8 dni od jej obdfZania. Lehota splatnosti faktary za&ina plynat
diiom dorucenia faktiry obsahujicej v3etky naleZitosti a prilohy objednavatelovi.

Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy uhradil na G¢et objednavatela Vykonovu
zabezpeku, resp. pri podpise tejto zmluvy poskytol objednavatelovi bankov( zaruku
- Performance Bond v sulade s Vyzvou na predkladanie ponuk, ktorou sa predmet
zdkazky zakonne obstarala na zdklade ktorého sa zhotovitel' stal vitaznym
uchaddzacom. Zhotovitel' uhradil Vykonovi zabezpeku vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH, resp. poskytol bankovi zaruku - Performance Bond vo
vySke 10% z ceny diela bez DPH.
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Podmienky Vykonovej zabezpeky: Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovi
zébezpeku alebo jej ¢ast po dobu realizacie zmluvy /dodania predmetu zmluvy/ odo
dna jej poskytnutia v pripade, ked’ zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla
tejto zmluvy a objednavatelovi voCi nemu vznikne pohladdvka, a to najmé:

a) ak zhotovitel' porusi niektorl svoju povinnost uhradit pefaziné zaviazky
vratane zmluvnych pokat vyplyvajlcich z tejto zmluvy,

b) nedodrzania technologickych postupov prac, kontroiného a skisobného
planu zhotovitela, nedodrziavanim harmonogramu postupu préc,

c) neuspokojenia akejkolvek pohladavky objednavatela vyplyvajlicej z tejto
zmluvy.

V pripade pouzitia Vykonovej zdbezpeky alebo jej ¢asti objednéavatelom bude

zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu povinny doplnit Vykonov( zabezpeku do

plnej vysky (10% z ceny diela bez DPH), a to najneskdr do 10 dni od dorudenia
vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

Objednavatel' sa zavazuje vratit na Géet zhotovitela Vykonov( zdbezpeku

najneskor do 60 dni (od prevzatia diela )

Podmienky bankovej zaruky — Performance Bond: Bankova zaruku - Performance
Bond poskytnutd zhotovitelom objednavatelovi slGZi na zabezpeéenie splnenia
vetkych penaznych zavézkov zhotovitela, ktoré mu voéi objednévatelovi vzniknd
v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavdzuje v bankovej zaruke dodrzat tieto
podmienky:

a) bankova zaruka slizi na zabezpelenie akéhokolvek pefiazného zdvézku
zhotovitela, ktory mu vznikne voci objednavatefovi na zdklade zdkona
alebo tejto zmluvy v slvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto
zmluve,

b) bankova zaruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne plnenie na prvu
vyzvu objednévatela,

c) banka poskytne objedndvatelovi pinenie z bankovej zaruky po tom, ako jej
predioZi vyzvu objednavatela adresovan( banke na plnenie z bankovej
zaruky a list objedndvatela adresovany zhotovitelovi, v ktorom
objednavatel upozorfiuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie
povinnosti zhotovitela spinit pefiazny zdvézok voéi objednévatelovi, ktory
mu vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy,

d) bankova zaruka zanikne uplynutim 60 dni ( od prevzatia diela).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

- do ceny diela zodpovedne a uplne zahrnul véetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem a opatreni (medzi inym napr. Cdistenie
komunikacii znecdistenych stavbou po dobu stavby, atd.),

- pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze podas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

- do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Gplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvlastnym zretelfom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani
odbornych prac obvykle treba vykonat,

- u vSetkych poloziek plati zdsada, ze sa rozumeju vritane vsetkych
bezprostredne stvisiacich vykonov a éinnosti a Ze v nich st zahrnuté vietky
pripadné potrebné pomocné, montdzne, spojovacie, kompletaéné a iné
materialy,

- mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude Gétovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) ked%e porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dbkladne si ich overil, pri¢om
znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil
si v8etky ostatné faktory ovplyviujlce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval
do ceny diela.

£
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- zavéazuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v sulade s Rozpoétom, ktory je
zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom
zozname osdb (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali
dovody na zruSenie registrécie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zadkona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zédkon o
DPH")) vedenom Finantnym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel
opravneny v dei zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo
vySke zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrZzana suma bude bud’
na vyzvu prislusného danového uradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH alebo
bude zhotovitelovi uvolnena najneskér den nasledujici po dni predloZenia (i)
origindlu pisomného potvrdenia prislusného dafového dradu, Zze zhotovitel ako
danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pricom takéto potvrdenie nesmie byt
starSie ako tri dni a (ii) preukazania skutoCnosti, Ze zhotovitel nie je uvedeny
v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zrusenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona o DPH.

] ) Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Kristina Tothova, ako stavebno - technicky dozor (za objedndvatela)
Marian Lengeri, ako stavbyvedUci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objedndavatela méZe poverit svojim
zastupovanim dalSich uUsekovych stavebno-technickych dozorov objedndvatela,
ktori pésobia na stavbe. )

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov splhajucich odbornu
spdsobilost v zmysle zakona & 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o
odbornej spésobilosti na vybrané cCinnosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje
vykondvat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom os6b s potrebnou
kvalifikdciou a ndleZite pouéenych a pouZivat na stavenisku vyluéne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaju poZiadavkdm na technicki spdsobilost pouZivania
vratane vykonania potrebnych odbornych skisok, ak sa pre prevéadzku daného
zariadenia vyzadujl. Stroje a zariadenia, ktoré si v nevyhovujicom technickom
stave (napr. budd znelistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaja
platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skuskach podla platnych v3eobecne zavéznych pravnych predpisov a
technickych noriem, nesmie zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani
ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatela
bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednavatel je oprédvneny oznalit vsetky
stroje a zariadenia zhotovitela uréené na pouZitie pri pracach podla tejto zmluvy,
ktoré objednavatel povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto
odseku, dostatocne viditelnym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nu identifikaciu
tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznaéenie a je povinny
pocas celej realizacie diela udrziavat toto oznalenie v Cistote a dobrom stave tak,
aby bolo dostatocne viditelné a citatelné.
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Zhotovitel je povinny pred zalatim vykonavania diela predlozit objednavatelovi na

schvalenie kontrolny a skusobny plan prace v 1 vyhotoveni.

- Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidine podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského
dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial s k dispozicii takéto
priestory u objedndvatela, ten ich md%e poniknut a ndsledne prenajat
zhotovitelovi.

- Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materialu, vSetkych stavebnych
hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

- V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vsSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelfom.

- Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela
na svoje vlastné naklady vytylit bez zbytoéného odkladu po prevzati
staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na
stavenisku a stanovit vySkové body nevyhnutné pre vykondvanie diela.

- Zhotovitel zabezpeci na svoje naklady oplotenie staveniska.

- Ak v suvislosti so zadatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znalky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstard a uhradi tieto prace =zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstara a uhradi
zhotovitel.

- Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch uréenych objednavatelom.

- Prevéadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpeluje zhotovitel na vlastné ndklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou zmluvnej ceny podla €l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouZivat vyluéne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajlci slovenskym pravnym i technickym
normdam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentdcii.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit
pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, istotu a bez
zbytoéného odkladu odstranovat odpady a nelistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoénej lehote uréenej
zastupcom objedndvatela, vykond ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na Uéely tejto zmluvy povaZuje ta €ast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po
ktorych dovaza a odvdZa material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné skody z
porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky
tretich os6b.
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Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpecnost pri
praci a bezpeénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v silade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma
vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zakona ¢.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel mdZe pouzit iba
materidly, ktoré spliaju podmienky a poZiadavky uvedené v zakone ¢. 133/2013
Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykondavat $kolenie svojich
pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, preverovat ich znalosti a ststavne zabezpeéovat kontrolu ich dodrziavania.
Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu
po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vysSpecifikované v zapise
o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci
je zhotovitel povinny dodrziavat vSeobecne zavdzné pravne predpisy na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrZiavat zasady bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené
pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické napoje a
iné omamné latky v pracovnom Case a nenastupovali pod ich vplyvom do prace,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zévady, ktoré by mohli ohrozit
bezpeénost alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti z(éastiiovali sa na ich
odstranovani, a konali tak, aby svojou &innostou neohrozovali ostatnych Géastnikov
na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania
alkoholickych ndpojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej
povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor(l na stavenisku
vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo diia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vsetky
rozhodujlce skutoénosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitela je povinny predlozit zdstupcovi objednavatela denny zdznam najneskér
nasledujici den po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskér do 3
pracovnych dni od predloZenia zdznamu v stavebnom denniku poznaéit svoj sthlas,
pripadne nestihlas s obsahom denného zéznamu, a to s uvedenim dévodov
nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a
uchovava sa minimaine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného &asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zG&astfiovat sa koordinaénych pordd zvolanych
objedndvatelfom. Objednavatel zvola koordina¢ni poradu pisomnou formou aspon
2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel' z vaZnych dévodov nemdZe dostavit, zaisti si
nadhradu alebo aspon jeden den pred terminom konania koordina¢nej porady dorudi
objednavatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mo6zu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie
diela urdi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat
objednavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu dal$im postupom prac zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, a to aspon
tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uveden( povinnost, je povinny
umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znadat néklady s tym
spojené. Ak sa na preverenie prac objedndavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych
dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodato¢ného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.
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Zhotovitel sa zavdazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela
vyzvat objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika
a pisomnym oznamenim, Ze cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Slucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach vSetky doklady vratane atestov vyrobkov ku diu vystavenia vyzvy
na prevzatie diela k dispozicii.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najma ak v
¢ase, kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo
nedorobky.

O odovzdani a prevzati diela sG zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v

styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa

preberacieho konania zGcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem

zakladnych udajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- slpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dlzke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

- supis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednéavatelovi doklady a atesty

od zabudovanych materialov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaCnej

povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materialov a konstrukcii, vyhlasenia o

zhode konstrukénych materialov.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvy$ny materiadl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 2 dni odo
dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov.

L Clanok VIL. 5
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel’ zodpoveda za to, ze zhotovené
dielo bude mat podas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poZiadavkdm technickych noriem a véeobecne zavaznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v case jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.

Zaruéna doba zacina plynut odo diha odovzdania a prevzatia diela objednavatefom
prac. Zaru¢na doba sa konéi uplynutim 24 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zarufnej doby poskytovanej ich vyrobcom. Udaje
o dlzke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov,
prvkov a technologickych zariadeni budi siéastou dokladovej Casti protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynaloZeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel” je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni
od jej zistenia.
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Zhotovitel sa zavéazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatefom, pri vadach
ohrozujlcich prevadzku stavby alebo vyvolavajlcich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 72 hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatefom.
Zhotovitel sa zavédzuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky mozZnom case,
vzdy vSak najneskér do 14 dni od dorulenia oznamenia vady objednavatefom,
pokial' sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorudenie oznamenia vady
zhotovitelovi povaZuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objedndvatel je povinny predmet diela prevziat alebo zariadit jeho prehliadku pri
odovzdani predmetu diela.

Objedndvatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené podas zaruénej doby, odstranovat.

Za skody, ktoré vzniknu predCasnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zéklade
dodatku ku zmluve na naklady objednavatela.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo véas, mé objednavatel prévo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu
prevysujlucom zmiuvnu pokutu.

V pripade omeskania objednavatela s Ghradou riadne vystavenej faktury zhotovitela
ma zhotovitel narok na zmluvni pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z dlZnej sumy
za kazdy aj zacaty def omeskania az do zaplatenia.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vc¢as, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10,- EUR za kazdy zaCaty den omeskania az do jej odstranenia.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu skody spdsobenej porusSenim povinnosti zabezpecenej zmiuvnou
pokutou, a to ani $kody presahujlicej vysku zmluvnej pokuty.

) Clanok IX. y .
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
ddsledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy a vsSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.
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] _Clénok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny mat uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu,
minimalne vSak vo vyske rozpoCtovych nakladov diela, a to za Gcelom krytia
pripadnych $kdd spdsobenych pri realizacii diela. Zhotovitel' o tom predlozi doklad
objednéavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny udrziavat
poistenie v platnosti po cely ¢as realizécie diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit
riadne a véasné platenie poistného podla prislusnej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze
zhotovitel nezaplati poistné riadne a véas alebo sa dopusti iného porusenia poistnej
zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel prdvo poistni zmluvu vypovedat
alebo odmietnut vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej zmluvy,
objednévatel ma pravo (av$ak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vliastnom mene
a na ulet zhotovitela vykonat vSetky kroky smerujice k odstraneniu porusenia
povinnosti zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia
akéhokolvek poistného diZzného podla poistnej zmluvy.

10.2 Néklady na poistenie v plnej vyske nesie zhotovitel a ma ich zahrnuté v zmluvne
dojednanej cene.
10.3 Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:
- Priloha ¢. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH
- képia /predklada az Gspesny uchadzac, overenie IC pre DPH ak je
platitel’ DPH/
Priloha &. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela), aj vo formate MS excel
- Priloha &. 3 Harmonogram postupu prac
- Priloha &. 4 Kontrolny a skiSobny plan prace / predklada Gdspesny
uchadzaé/
- Priloha &.5 Doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky, resp. doklad o zriadeni
bankovej zaruky - Performance Bond podla ¢l. V. tejto zmluvy /predklada az
uspesny uchadzac/
- Priloha &.6 Doklad o uzavreti zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu
/predklada Gspesny uchadzac/
V KoSiciach diia ..............0.. V Kosiciach dna .50 0000 . /
za objednavatel’a: \ . za zhot\'?vitel'a:
\



