Zmluva o dielo €. 03/2021

uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
(d’alej len ,,zmluva“ alebo ,,ZOD*) za icelom realizacie stavby:

Voliéra Standard

Objednavatel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Splnomocneny zastupca:

ICO:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo uctu /IBAN/:
Zapis v OR:

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny orgén:

Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

1Co:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo a¢tu /IBAN/:
Zapis v OR

(dalej len "zhotovitel™)

Clanok I.
Zmluvné strany

Zoologicka zahrada Kosice
Ulica k zoologickej zahrade 1, 040 01 Kosice

Mgr. Erich Ko¢ner
00083089
2020764548

Prima banka Slovensko a.s.
SKO03 5600 0000 0004 1725 3003

IRES M+R s.r.o.
Kavecianska cesta 1112/42, 040 01 KoSice
Spoloénost s rué¢enim obmedzenym

Marian Lengen

Marian Lengen
Ing. Robert Lengen

36 447 889

SK20 20023445

CSOB a.s.

SK12 7500 0000 0040 2495 0519

Okresny sud Kosice I, Vlozka Cislo 35465/V
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Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavézok zhotovitela zhotovit pre objedndvatela riadne a
vCas dielo ,Voliéra standard™, v rozsahu podla nacrtu a rozpoctu vykaz/vymer,
ktoré sa prilohami tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"), a taktiez zavdzok zhotovitela
dodat objedndvatelovi vSetky s tym suvisiace doklady tykajlce sa najma realizacie
diela a jeho kvality.

Stavba bude realizovana na zaklade odsuhlaseného rozpoctu

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad rémec rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentaciou a Rozpoctom (dalej len ,naviac prace®) len na zaklade
predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto
zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie
je objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Ak takéto naviac prace objednavatel
dodatoCne pisomne uzna, patri zhotovitelovi Uhrada ich ceny dohodnutej v dodatku
k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na urovni Statutarnych organov podpisu.
Zhotovitel' sa zavdzuje pri ocefhovani naviac prac pouZit rovnaki metodiku a
jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu zahrnutych
v jednotlivych prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodni inak.

Zmluvné strany sa mdzu dohodnut o nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré
st sucastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa znizi zmluvna cena
diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpocte (vid' priloha zmluvy).
V zmysle dohody zmluvnych strdn o nerealizovani niektorych prac a dodavok
nevznikd zhotovitelovi v ddésledku vyuZitia prava objednavatela uvedeného
v predchadzajlcej vete zZiadny pefiazny narok a to ani titulom nahrady skody, uslého
zisku, Urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit pre objedndvatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienck dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpeéenstvo, riadne, véas a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi v
zodpovedajlcej kvalite, za riadne vykonanie diela povazuje aj dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Objedndvatel sa zavézuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnutt cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v stilade so svojou predloZzenou ponukou, podla nacrtu a
podla pokynov objednavatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s
technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsthlasenymi objednavatefom,
v stlade s poZiadavkami vyplyvajlicimi zo stavebnych a inych Gradnych povoleni
tykajlcich sa diela v sulade s platnymi technickymi normami, plathymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpeCnostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
sl mu zname technické, kvalitativhe a vSetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizécii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel si¢asne potvrdzuje, Ze pri
podpise tejto zmluvy od objednévatela vo fotoképii prevzal potrebné povolenie, ktoré
je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).
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2.10 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnud akciu ,,Voliéra standard ', zmluvu o dielo
v sulade s podmienkami v tejto zmluve.

} Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1  Zhotovitel sa zavazuje, ze dielo zrealizuje riadne a v{as v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 15 dni odo diha
nadobudnutia aéinnosti tejto zmluvy
ukoncenie realizacie: do 60 dni od Gcinnosti tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskdr do terminu ukonéenia realizacie diela
toto dielo riadne vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je
podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela a objednavatela s odtlackom
peciatky oboch zmluvnych stran.

3.2  Postupové (priebezné) terminy realizdcie diela mbZe objednavatel uréit po
prerokovani so zhotovitefom.

3.3  Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje véasnu alebo riadnu realiziciu diela, a mdzZe
spbsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.

3.4 V pripade, ak pocas realizacie diela nastanu skutoCnosti charakterizované ako
vysSia .moc alebo aj v pripade klimatickych podmienok (dazd, silny vietor, nizke
teploty pod +5°C), ktoré znemoznuju zhotovitelovi pokracovat v realizécii diela,
alebo z dévodov podla Ust. § 374 Obchodného zakonnika, v takom pripade sa tato
doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a podas trvania tychto
skuto¢nosti, zhotovitel nie je v omeskani.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokoncenia
diela uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktorii nemohol svoju povinnost, stvisiacu
s realizaciou predmetu plnenia zmluvy, plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predizenie lehoty
vystavby a zmenu terminu dokoncenia diela a na Uhradu preukazatelnych zvysnych
nakladov, ktoré mu z toho dovodu vznikli.

Clanok IV.
CENA

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 13 942,27 EUR
DPH 20%: 2 788,45 EUR
Cena celkom vratane DPH: 16 730,72 EUR

4.2 K fakturovanej cene bude Uctovana DPH v sadzbe platnej v case jednotlivej

fakturdcie. \\
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V pripade dohody s objednavatefom o zvyseni alebo zniZeni rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvySeni alebo znizeni
celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpolte, ak sa
zmluvné strany nedohodntl inak.

K zmluve je priloZzend priloha - Rozpofet, ktord tvori jej neoddelitein( sGéast.
Priloha je vyplneny vykaz/vymer vo vsSetkych polozkach pre vsetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektort poloZzku nevypini, ma sa za to,
Ze takéto prace, montaze, dodavky materidlov atd’., budi vykonané a ich cena je
uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Cena za dielo mdze byt zmenena iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v
nasledovnych pripadoch:

a) pri rozSireni (naviac prace) alebo zUzeni (menej prace) rozsahu predmetu plnenia
(bod 4.3 zmiuvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného
objednavatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia <dCasti diela, pisomne pozadovaného
objednavatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

c) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo
vazbe na projektovi dokumentéciu a/alebo platné normy. Tito zmenu technického
rieSenia je zhotovitel povinny oznamit objednévatelovi zdpisom v stavebnom
denniku. K tejto zmene je objedndvatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7
pracovnych dni, zapisom v stavebnom denniku.

Navrhovana zmluvna cena pokryva naklady na vsetky polozky tvoriace vykaz
vymer.

Ak nastani vysSie uvedené skutoénosti, ktoré budd mat vplyv na dohodnut( cenu,
zmena ceny za dielo bude vzdy predmetom osobitného rokovania, ktorého
vysledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve.

V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

Zmluvné strany mdZu postupom podla bodu 2.4 tejto zmluvy dohodnit zmeny
materialov a /alebo zvySenie/ znizenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné
a primerané a boli odsuhlasené projektantom. Pokial' pdjde o zmeny, ktorych
doévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitefom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel tieto prace na vlastné naklady.

Zhotovitel' do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a Gradnych podmienock a podmienok v
stavebnom povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstrafiovania stavby, Cistenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby,
atd.),

Zhotovitel pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena ziadna zmena cien,

Zhotovitel do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre tplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok
so zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba vykonat.
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Zhotovitel' u vSetkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti a ze v nich si zahrnuté vsetky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy.

Zhotovitelovi je celkom a podrobne znamy rozsah diela, kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dbékladne si ich overil.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Lehota splatnosti faktur je max. 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi.
Faktiru bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach. Faktira
musi mat nasledujlce néleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objednavatela,
- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu
- Cislo faktuary,
- cislo zmluvy,
- oznacenie diela,
- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,
- datum dodania prac,
- nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac
- oznadenie penazného Ustavu a &islo G¢tu, na ktory sa ma platit,
- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovanu cenu
s dafiou,
- odtlacok pediatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru
objednavatela
- miesto a nazov diela, evidenéné {islo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti - kryci list faktury, zistovaci-
protokol, supis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu
zachytavajucou prace, ktoré si predmetom predkladanej faktary podla stpisu prac
v pote minimdlne 10 digitalnych fotografii. Supis vykonanych prac bude
vyhotoveny v slllade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstva, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Ak faktira nebude obsahovat vy$Sie uvedené
nalezitosti alebo k nej nebudl prilozené prislusné doklady, nie je objedndvatel
povinny ju uhradit a je oprdvneny vratit faktaru zhotovitefovi, pricom je povinny
tak urobit v lehote do 8 dni od jej obdfZania. Lehota splatnosti faktiry zacdina plynat
diom dorucenia faktliry obsahujucej vSetky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy uhradil na Gcet objednavatela Vykonovu
zabezpeku, resp. pri podpise tejto zmluvy poskytol objednévatelovi bankovu zaruku
- Performance Bond v sllade s Vyzvou na predkladanie ponlk, ktorou sa predmet
zakazky zdkonne obstarala na zaklade ktorého sa zhotovitel stal vitaznym
uchadzacom. Zhotovitel uhradil Vykonovii zabezpeku vo vyske 10% z ceny
diela bez DPH, resp. poskytol bankovl zaruku - Performance Bond vo
vyske 10% z ceny diela bez DPH.
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Podmienky Vykonovej zabezpeky: Objednavatel je opravneny pouzit Vykonovi
zabezpeku alebo jej ¢ast po dobu realizacie zmluvy /dodania predmetu zmluvy/ odo
dna jej poskytnutia v pripade, ked zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti podla
tejto zmluvy a objednavatelovi voCi nemu vznikne pohladavka, a to najma:

a) ak zhotovitel porusi niektord svoju povinnost uhradit pefiazné zavéazky
vratane zmluvnych pokuat vyplyvajlcich z tejto zmluvy,

b) nedodrzania technologickych postupov prac, kontrolného a skiSobného
planu zhotovitela, nedodrZziavanim harmonogramu postupu prac,

¢) neuspokojenia akejkolvek pohlfadavky objednavatela vyplyvajucej z tejto
zmluvy.

V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatelom bude

zhotovitel bez zbytoéného odkladu povinny doplinit Vykonovi zdbezpeku do

plnej vysky (10% z ceny diela bez DPH), a to najneskdr do 10 dni od dorucenia
vyzvy objednavatela na jej doplnenie.

Objednavatel sa zavézuje vratit na uéet zhotovitela Vykonovu zabezpeku

najneskér do 60 dni (od prevzatia diela )

Podmienky bankovej zaruky — Performance Bond: Bankova zaruku — Performance
Bond poskytnuta zhotovitefom objednavatelovi slizi na zabezpeCenie splnenia
véetkych penaznych zavéazkov zhotovitela, ktoré mu voc&i objednavatelovi vzniknu
v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje v bankovej zaruke dodrzat tieto
podmienky:

a) bankova zaruka slizi na zabezpelenie akéhokolvek penazného zavazku
zhotovitela, ktory mu vznikne voci objedndvatelovi na zaklade zakona
alebo tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto
zmluve,

b) bankova zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvu
vyzvu objednévatela,

¢) banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zaruky po tom, ako jej
predlozi vyzvu objedndvatela adresovanl banke na plnenie z bankovej
zaruky a list objednavatela adresovany zhotovitelovi, v ktorom
objednavatel upozornuje zhotovitela na nesplnenie alebo neplnenie
povinnosti zhotovitela splnit pefiazny zavézok voli objednavatelovi, ktory
mu vznikol podla zakona alebo tejto zmluvy,

d) bankova zaruka zanikne uplynutim 60 dni ( od prevzatia diela).

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, ze:

- do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem a opatreni (medzi inym napr. Ccistenie
komunikacii znecistenych stavbou po dobu stavby, atd.),

- pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze podas doby
vykondvania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

- do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre Gpiné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani
odbornych prac obvykle treba vykonat,

- u vSetkych poloziek plati zadsada, Ze sa rozumejl vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich st zahrnuté vsetky
pripadné potrebné pomocné, montaZzne, spojovacie, kompletacné a iné
materialy,

- mu je celkom a podrobne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude G&tovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil, pricom
znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, Ze (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil
si vSetky ostatné faktory ovplyviujlce cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval
do ceny diela.




6.1

6.2

- zavézuje sa vykonat vietky prace a doddvky v silade s Rozpoétom, ktory je
zavazny.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prislusnom
zozname 0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali
dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zdkon o
DPH")) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objedndvatel
opravneny v defi zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo
vyske zodpovedajucej DPH z nezaplatenych faktar. Takto zadrZzana suma bude bud’
na vyzvu prislusného danového Gradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH alebo
bude zhotovitelovi uvolnena najneskér def nasledujici po dni predlozenia (i)
origindlu pisomného potvrdenia prislusného danového Gradu, ze zhotovitel ako
danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, priéom takéto potvrdenie nesmie byt
starSie ako tri dni a (ii) preukdzania skutocnosti, Ze zhotovitel' nie je uvedeny
v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zrusenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona o DPH.

] ] Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmiuvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Kristina Téthova, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
Marian Lengeri, ako stavbyvedtci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zdstupca objednavatela mdZe poverit svojim
zastupovanim dalSich Usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela,
ktori p6sobia na stavbe. )

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov splinajucich odbornu
spbsobilost v zmysle zakona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskordich predpisov o
odbornej spésobilosti na vybrané ¢innosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje
vykondvat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom os8b s potrebnou
kvalifikdciou a nalezZite poudenych a pouzivat na stavenisku vyluéne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaju poZiadavkam na technickd spdsobilost pouZivania
vratane vykonania potrebnych odbornych sk(sok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré si v nevyhovujlicom technickom
stave (napr. budu znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju
platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skuskach podla platnych vSeobecne zavdznych pravnych predpisov a
technickych noriem, nesmie zhotovitel pouZivat pri pracach podla tejto zmluvy ani
ich vnasat do priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatela
bezodkladne odstranit zo staveniska. Objednavatel je opradvneny oznaéit vSetky
stroje a zariadenia zhotovitela uréené na pouzitie pri pracach podla tejto zmluvy,
ktoré objedndvatel povoli pouZivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto
odseku, dostatoc¢ne viditelnym oznacCenim nevyhnutnym na dostatocnu identifikaciu
tychto strojov a zariadeni. Zhotovitel' je povinny strpiet oznadenie a je povinny
pocas celej realizécie diela udrZiavat toto oznacenie v ¢istote a dobrom stave tak,
aby bolo dostato¢ne viditelné a citatelné.
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Zhotovitel je povinny pred zadatim vykonévania diela predloZit objednavatelovi na

schvalenie kontrolny a skis$obny plan prace v 1 vyhotoveni.

- Ako sucast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského
dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial' si k dispozicii takéto
priestory u objedndvatela, ten ich méze ponlUknut a nasledne prenajat
zhotovitelovi.

- Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montazneho materidlu, vsetkych stavebnych
hmot a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

- V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

- Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela
na svoje vlastné naklady vytyéit bez zbytoéného odkladu po prevzati
staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na
stavenisku a stanovit vy$kové body nevyhnutné pre vykondavanie diela.

- Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady oplotenie staveniska.

- Ak v stvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikaciach,
obstard a uhradi tieto prace =zhotovitel. Umiestnovanie a udrziavanie
dopravnych znadiek v suvislosti s realizédciou diela obstara a uhradi
zhotovitel.

Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch urcenych objednavatelom.

Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpecuje zhotovitel na vlastné naklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
sucastou zmluvnej ceny podla é&l. IV. tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouzivat vyluéne novy a
bezchybny material, zodpovedajlci slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit
pre vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, ¢istotu a bez
zbytoéného odkladu odstrafovat odpady a nedlistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné naklady. Pokial' tak neurobi ani v dodatoc¢nej lehote uréenej
zadstupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povaZuje ta Cast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po
ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné Skody z
porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky
tretich osob.
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Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri
praci a bezpeénost technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sdlade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma
vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.., vyhldsky MV SR &. 94/2004 Z.z. a zdkona &.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méZe pouZit iba
materidly, ktoré splfiaji podmienky a poziadavky uvedené v zdkone ¢&. 133/2013
Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykondvat Skolenie svojich
pracovnikov na zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, preverovat ich znalosti a sistavne zabezpecovat kontrolu ich dodrziavania.
DalSie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu
po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budu vysSpecifikované v zapise
o odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci
je zhotovitel povinny dodrZiavat vSeobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne
predpisy a pokyny na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej
ochrany, vybavit svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi
prostriedkami, dodrZiavat zdsady bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené
pracovné postupy, zabezpedit, aby jeho pracovnici nepoZivali alkoholické napoje a
iné omamné latky v pracovnhom Case a nenastupovali pod ich vplyvom do préace,
oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit
bezpecnost alebo zdravie pri praci a podla svojich moZnosti ziéastfiovali sa na ich
odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych Géastnikov
na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania
alkoholickych ndpojov a inych omamnych l|atok. Zapis o nedodrzani prislusnej
povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor( na stavenisku
vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujlce skuto€nosti tykajlce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitela je povinny predlozif zastupcovi objedndvatela denny zdznam najneskor
nasledujlici dei po zapise. Zastupca objedndvatela je povinny najneskor do 3
pracovnych dni od predloZenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj sthlas,
pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim ddévodov
nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a
uchovdva sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo
zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi byt
stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zUéasthiovat sa koordinaénych porad zvolanych
objednavatelom. Objednavatel zvola koordinacnu poradu pisomnou formou aspon
2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel' z vaznych dévodov nemdZe dostavit, zaisti si
nahradu alebo aspon jeden den pred terminom konania koordina¢nej porady dorudi
objednavatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbytoéného odkiadu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac
z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mdzu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve objedndvatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie
diela urci zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vidy vyzvat
objednéavatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budu dalSim postupom prac zakryté alebo sa stant nepristupnymi, a to aspon
tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nespini uvedend povinnost, je povinny
umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a znasat ndklady s tym
spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych
dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady dodato¢ného
odkrytia, ak takéto odkrytie vyZaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.
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Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela

vyzvat objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do stavebného dennika

a pisomnym oznamenim, ze cast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.

Sucdasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatefovi v dvoch

vyhotoveniach vsetky doklady vratane atestov vyrobkov ku dfiu vystavenia vyzvy

na prevzatie diela k dispozicii.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v

Case, kedy ma déjst k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo

nedorobky.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspof v

Styroch vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa

preberacieho konania zUcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem

zakladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- udaje o dlzke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

- slpis odovzdanych dokladov,

- datum, mend a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednévatelovi doklady a atesty

od zabudovanych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaji certifikaénej

povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii, vyhlasenia o

zhode konstrukénych materialov.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné

zariadenia, zvy$ny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel

dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny Gplne vypratat do 2 dni odo

dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstrdnenie

zistenych vad a nedorobkov.

L Clanok VII. ]
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené
dielo bude mat podas celej zdruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poZiadavkam technickych noriem a véeobecne zavéznych pravnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zaru¢nej doby.

Zarucna doba zacina plynut odo diia odovzdania a prevzatia diela objedndvatelom
prac. Zarucna doba sa kon¢i uplynutim 24 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materialoch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci zarucnd doba
uplynutim doby zhodnej s dlZkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom. Udaje
o dlzke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materidlov,
prvkov a technologickych zariadeni budd sulastou dokladovej €asti protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZzeni vsSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na tfiu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel' je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 15 dni
od jej zistenia.
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Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstraniovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytocného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajlicich nebezpelenstvo vzniku
bezprostrednej skody do 72 hodin od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom.
Zhotovitel sa zavazuje odstranit vadu v o najkratSom technicky moZnom d&ase,
vzdy vSak najneskdr do 14 dni od dorucenia ozndmenia vady objednavatefom,
pokial' sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie oznamenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny predmet diela prevziat alebo zariadit jeho prehliadku pri
odovzdani predmetu diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa majd
vady diela, zistené pocas zaruénej doby, odstrariovat.

Za Skody, ktoré vzniknl predc¢asnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade
dodatku ku zmluve na naklady objednavatela.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo v€as, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zalaty def
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvna pokutu.

V pripade omeskania objednavatela s ihradou riadne vystavenej faktlry zhotovitela
ma zhotovitel narok na zmluvni pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z dlZznej sumy
za kazdy aj zacaty den omeskania az do zaplatenia.

Ak zhotovitel neodstrani vadu véas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 10,- EUR za kazdy zacaty defi omeskania aZ do jej odstrénenia.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na ndhradu Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpelenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujlicej vysku zmluvnej pokuty.

] Clanok IX. ; 5
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel aZz do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.




) _Clanok X.
ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel je povinny mat uzavreti zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu,
minimalne vSak vo vyske rozpocltovych nakladov diela, a to za Gcelom krytia

pripadnych skéd spésobenych pri realizacii diela. Zhotovitel’ o tom prediozi doklad
objedndvatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny udrZiavat
poistenie v platnosti po cely as realizdcie diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit
riadne a v€asné platenie poistného podla prislusnej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze
zhotovitel nezaplati poistné riadne a v¢as alebo sa dopusti iného porusenia poistnej
zmluvy, na zdklade ktorého by mal poistovatel pradvo poistni zmluvu vypovedat
alebo odmietnut vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej zmluvy,
objednavatel ma pravo (avsak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene
a na ucet zhotovitela vykonat vietky kroky smerujice k odstraneniu porusenia
povinnosti zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia
akéhokolvek poistného dlzného podla poistnej zmluvy.

10.2 Naklady na poistenie v plnej vyske nesie zhotovitel a ma ich zahrnuté v zmluvne
dojednanej cene.

10.3  Prilohou tejto zmluvy sU alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH
- képia /predklada az aspesny uchadzad, overenie IC pre DPH ak je
platitel’ DPH/
- Priloha €. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela), aj vo formate MS excel

- Priloha ¢. 3 Harmonogram postupu prac

- Priloha €. 4 Kontrolny a skisobny plan prace / predklada dspesny

uchadzaé/

- Priloha €.5 Doklad o zloZeni vykonovej zabezpeky, resp. doklad o zriadeni
bankovej zaruky - Performance Bond podla ¢l. V. tejto zmluvy /predklada az
uspesny uchadzad/

- Priloha ¢.6 Doklad o uzavreti zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu
/predklada Gspesny uchadzaé/
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