Zmluva o dielo ¢. 02/2022

uzatvorend podl'a § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
(d'alej len ,,zmluva* alebo ,,ZOD*) za icelom realizacie stavby:

Objednavatel"
Obchodné meno:
Sidlo:

Splnomocneny zastupca:

1CO:
DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gctu /IBAN/:
Zapis v OR:

(dalej len objednavatel)

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:
Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

1CO:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo uctu /IBAN/:
Zapis v OR

(dalej len "zhotovitel™)

Voliéra pre juhoamerické dravce

Clanok I.

Zmluvné strany

Zoologicka zahrada Kosice
Ulica k zoologickej zahrade 1, 040 01 Kosice

Mgr. Erich Kocner
00083089
2020764548

Prima banka Slovensko a.s.
SKO03 5600 0000 0004 1725 3003

IRES M+R s.r.0.
Kavecianska cesta 1112/42, 040 01 Kosice
Spoloénost s rué¢enim obmedzenym

Maridn Lengen

Marian Lengen
Ing. Robert Lengeri

36 447 889

SK20 20023445

CSOB a.s.

SK12 7500 0000 0040 2495 0519

Okresny sud Kosice I, Vlozka cislo 35465/V
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2.4
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2.7

2.8

2.9

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmiuvy je zavazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a
vcCas dielo ,,Voliéra pre juhoamerické dravce , 7 x 4 m “, v rozsahu podla nacrtu
a rozpoctu vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"), a
taktiez zavézok zhotovitela dodat objedndvatelovi vietky s tym slvisiace doklady
tykajuce sa najma realizacie diela a jeho kvality.

Stavba bude realizovana na zaklade odsuhlaseného rozpoctu

Zhotovitel' je opravneny zrealizovat prace nad ramec rozsahu diela vymedzeného
projektovou dokumentdciou a Rozpoctom (dalej len ,naviac prace®) len na zéklade
predchadzajiceho pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi
zmluvnymi stranami. Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel vykona bez dodatku k tejto
zmluve takto vopred podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie
je objednavatel povinny zhotovitelovi zaplatit. Ak takéto naviac prace objednavatel
dodatoCne pisomne uzna, patri zhotovitelovi uhrada ich ceny dohodnutej v dodatku
k tejto zmluve, ktory zmluvné strany na Urovni Statutarnych orgdnov podpisu.
Zhotovitel sa zavdzuje pri oceriovani naviac prac pouZit rovnak( metodiku a
jednotkové ceny tak, ako pouzil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu zahrnutych
v jednotlivych prilohéch tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa mdzu dohodnut o nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré
su sucéastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa znizi zmluvnd cena
diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpolte (vid priloha zmluvy).
V zmysle dohody zmluvnych stran o nerealizovani niektorych prac a dodavok
nevznika zhotovitelovi v dosledku vyuZitia prava objednavatela uvedeného
v predchadzajlcej vete ziadny penazny narok a to ani titulom nahrady skody, usiého
zisku, urokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit pre objedndvatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom mene,
na svoje nebezpedenstvo, riadne, véas a odovzdat zhotovené dielo objednavatelovi v
zodpovedajucej kvalite, za riadne vykonanie diela povazuje aj dielo s drobnymi
vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Objedndvatel sa zavézuje dielo zhotovené v sllade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
za dielo dohodnutu cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel zrealizuje v sllade so svojou predloZenou ponukou, podla nacrtu a
podla pokynov objedndvatela, podla podmienok tejto zmluvy, v sualade s
technologickymi postupmi prac zhotovitela pisomne odsthlasenymi objednavatelom,
v sulade s poziadavkami vyplyvajacimi zo stavebnych a inych Gradnych povoleni
tykajlcich sa diela v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
siu mu zname technické, kvalitativne a vsetky iné podmienky potrebné k riadnej
realizécii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s
potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel sicasne potvrdzuje, ze pri
podpise tejto zmluvy od objednavatela vo fotokdpii prevzal potrebné povolenie, ktoré
je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).




2.10 Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,Voliéra pre juhoamerické dravce
; 7x4m", zmluvu o dielo v silade s podmienkami v tejto zmiuve.

] Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotovitel sa zavazuje, zZe dielo zrealizuje riadne a vCas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 15 dni odo diha
nadobudnutia ac¢innosti tejto zmluvy
ukoncenie realizacie: do 60 dni od adinnosti tejto zmluvy

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela
toto dielo riadne vykonat dielo jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory je
podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela a objednavatela s odtlackom
peciatky oboch zmluvnych stran.

3.2  Postupové (priebezné) terminy realizécie diela méZe objedndvatel uréit po
prerokovani so zhotovitelom.

3.3  Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje véasnl alebo riadnu realizdciu diela, a méze
spbsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
clanku.

3.4 V pripade, ak pocas realizacie diela nastan( skutoCnosti charakterizované ako
vySsia moc alebo aj v pripade klimatickych podmienok (dazd, silny vietor, nizke
teploty pod +5°C), ktoré znemoZfiuju zhotovitelovi pokracovat v realizacii diela,
alebo z dévodov podla ust. § 374 Cbchodného zdkonnika, v takom pripade sa tato
doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a pocas trvania tychto
skutocnosti, zhotovitel nie je v omeskani.

3.5  Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom dokondenia
diela uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktord nemohol svoju povinnost, suvisiacu
s realizaciou predmetu plnenia zmluvy, plnit nasledkom okolnosti, vzniknutych na
strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel pravo na predlzenie lehoty
vystavby a zmenu terminu dokoncCenia diela a na Ghradu preukazatelnych zvysnych
nakladov, ktoré mu z toho ddvodu vznikli.

Clanok 1V.
CENA

4.1  Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona €.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH: 20 954,98 EUR
DPH 20%: 4 191,00 EUR
Cena celkom vratane DPH: 25 145,98 EUR
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K fakturovanej cene bude (ctovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlive]
fakturacie.

V pripade dohody s objednavatefom o zvySeni alebo znizeni rozsahu diela z rozsahu
diela vymedzeného projektovou dokumentaciou sa bude pri zvySeni alebo znizeni
celkovej ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Rozpoéte, ak sa
zmluvné strany nedohodnt inak.

K zmluve je priloZzend priloha — Rozpoéet, ktord tvori jej neoddeliteinl siéast.
Priloha je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vsSetky stavebné
objekty jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektor( polozku nevyplni, ma sa za to,
Ze takéto prace, montaze, dodavky materidlov atd., budi( vykonané a ich cena je
uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Cena za dielo méZe byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych stran
vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v
nasledovnych pripadoch:

a) pri rozsireni (naviac prace) alebo zuzeni (menej prace) rozsahu predmetu pinenia
(bod 4.3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného
objednavatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického riesenia <casti diela, pisomne pozadovaného
objednavatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

c) pri zmene technického rieSenia cCasti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo
véazbe na projektovi dokumentaciu a/alebo platné normy. Tato zmenu technického
rieSenia je zhotovitel povinny ozndmit objedndvatelovi zdpisom v stavebnom
denniku. K tejto zmene je objedndvatel povinny sa pisomne vyjadrit do 7
pracovnych dni, zdpisom v stavebnom denniku.

Navrhovana zmluvna cena pokryva naklady na vsetky polozky tvoriace vykaz
vymer.

Ak nastan( vyssie uvedené skutoénosti, ktoré bud mat vplyv na dohodnut( cenu,
zmena ceny za dielo bude vzdy predmetom osobitného rokovania, ktorého
vysledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve.

V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

Zmluvné strany moéZu postupom podla bodu 2.4 tejto zmluvy dohodnut zmeny
materidlov a /alebo zvySenie/ zniZenie rozsahu prac, ktoré povazuje za nevyhnutné
a primerané a boli odslhlasené projektantom. Pokial p6jde o zmeny, ktorych
doévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobami, za ktoré je zhotovitel
zodpovedny, vykona zhotovitel tieto prace na viastné naklady.

Zhotovitel do ceny diela zodpovedne a Gplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok v
stavebnom povoleni (medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstrafiovania stavby, Cistenie komunikacii znelistenych stavbou po dobu stavby,
atd.),

Zhotovitel pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, ze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena ziadna zmena cien,

Zhotovitel do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre (pinég,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie doddvok
so zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba vykonat.




4.13

4.14

Zhotovitel' u vsSetkych poloZiek plati zasada, Ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti a Ze v nich su zahrnuté vsetky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy.

Zhotovitelovi je celkom a podrobne znamy rozsah diela, kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil.

Clanok v.
PLATOBNE PODMIENKY

Lehota splatnosti faktur je max. 60 dni od ich doruCenia objednavatelovi.
Faktiru bude zhotovitel' predkladat objednavatelovi v 2 vyhotoveniach. Faktura
musi mat nasledujlce naleZitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objedndvatela,
- oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu
- Cislo faktury,
- Cislo zmluvy,
- oznacenie diela,
- datum vyhotovenia a dadtum splatnosti faktiry,
- datum dodania prac,
- nazov, mnozstvo alebo rozsah poskytnutych prac
- oznalenie pehazného Ustavu a &islo U¢tu, na ktory sa ma platit,
- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovani cenu
s danou,
- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,
- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru
objednavatela
- miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby
- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,
faktira bude obsahovat nasledovné naleZitosti — kryci list faktary, zistovaci-
protokol, supis vykonanych prac, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentdciu
zachytavajlicou prace, ktoré su predmetom predkladanej faktlry podla sipisu prac
v poCte minimalne 10 digitdlnych fotografii. Supis vykonanych prac bude
vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy
a bude obsahovat ndzvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnozstvd, rozmery,
sumy zrealizovanych poloZiek. Ak faktira nebude obsahovat vysSie uvedené
nalezitosti alebo k nej nebudd prilozené prislusné doklady, nie je objednavatel
povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktGru zhotovitelovi, pri¢om je povinny
tak urobit v lehote do 8 dni od jej obdfZania. Lehota splatnosti faktdry zadina plynut
dniom dorucenia faktiry obsahujlicej vietky nalezitosti a prilohy objednavatelovi.

Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy uhradil na Géet objednavatela Vykonovu
zabezpeku, resp. pri podpise tejto zmluvy poskytol objednavatelovi bankovu
zaruku - Performance Bond v stlade s Vyzvou na predkladanie ponuk, ktorou sa
predmet zakazky zakonne obstarala na zdaklade ktorého sa zhotovitel stal
vitaznym uchadzacom. Zhotovitel uhradil Vykonovi zabezpeku vo vyske 10%
z ceny diela bez DPH, resp. poskytol bankovi zaruku - Performance Bond
vo vyske 10% z ceny diela bez DPH.

Podmienky Vykonovej zabezpeky: Objednavatel je opravneny pouzit Vykonowvu
zabezpeku alebo jej ¢ast po dobu realizacie zmiuvy /dodania predmetu zmluvy/
odo dfa jej poskytnutia v pripade, ked zhotovitel nebude plnit svoje povinnosti
podla tejto zmluvy a objednavatelovi voci nemu vznikne pohladdvka, a to najma:




a) ak zhotovitel' porusi niektor( svoju povinnost uhradit pefazné zavazky
vratane zmluvnych pokut vyplyvajlcich z tejto zmluvy,

b) nedodrzania technologickych postupov prac, kontrolného a skiSobného
planu zhotovitela, nedodrziavanim harmonogramu postupu prac,

c) neuspokojenia akejkolvek pohladavky objedndvatela vyplyvajlicej z tejto
zmluvy.

V pripade pouzitia Vykonovej zabezpeky alebo jej Casti objednavatefom bude

zhotovitel' bez zbytoéného odkladu povinny doplnit Vykonovl zabezpeku do

plnej vysky (10% z ceny diela bez DPH), a to najneskdr do 10 dni od dorucenia
vyzvy objedndvatela na jej doplnenie.

Objednavatel sa zavazuje vratit na (cet zhotovitela Vykonov( zabezpeku

najneskér do 60 dni (od prevzatia diela )

e Podmienky bankovej zaruky - Performance Bond: Bankova zaruku - Performance
Bond poskytnutd zhotovitelom objednavatelovi slGzi na zabezpecenie splnenia
véetkych penaznych zavazkov zhotovitela, ktoré mu voci objednavatelovi vzniknua
v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavézuje v bankovej zaruke dodrzat tieto
podmienky:

a) bankova zaruka slizi na zabezpecenie akéhokolvek penazného zavazku
zhotovitela, ktory mu vznikne voci objednavatelovi na zaklade zdkona
alebo tejto zmluvy v suvislosti s realizaciou diela uvedeného v tejto
zmluve,

b) bankova zaruka je neodvolatelna a banka z nej poskytne plnenie na prvu
vyzvu objednévatela,

c) banka poskytne objednavatelovi pinenie z bankovej zaruky po tom, ako jej
prediozi vyzvu objednavatela adresovani banke na plnenie z bankovej
zaruky a list objednavatela adresovany zhotovitelovi, v ktorom
objednavatel upozoriiuje zhotovitela na nespinenie alebo neplnenie
povinnosti zhotovitela spinit pefazny zavézok vodi objedndvatelovi, ktory
mu vznikol podla zdkona alebo tejto zmluvy,

d) bankova zaruka zanikne uplynutim 60 dni ( od prevzatia diela).

e Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

- do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem a opatreni (medzi inym napr. Cistenie
komunikacii znedistenych stavbou po dobu stavby, atd’.),

- pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Zze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

- do ceny diela zodpovedne zahrnul vSetky vydavky, potrebné pre uplné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
dodavok so zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani
odbornych prac obvykle treba vykonat,

- u vSetkych poloziek plati zdsada, ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne stvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich st zahrnuté vsetky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné
materialy,

- mu je celkom a podrobne zndmy rozsah diela, a Ze (i) nebude uétovat Ziadne
nepredvidatelné vydaje a prace naviac, (ii) kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a ddkladne si ich overil, priCom
znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo nejednoznacné, ze (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje pripadné otazky a (iv) overil
si vSetky ostatné faktory ovplyvnujlice cenu, vyhodnotil ich a zakalkuloval
do ceny diela.

- zavazuje sa vykonat vSetky prace a dodavky v silade s Rozpoétom, ktory je

zavazny.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v prisluSnom
zozname o0s0b (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali
dovody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,zékon o
DPH")) vedenom Finan¢nym riaditelstvom Slovenskej republiky, je objednavatel
opravneny v deh zverejnenia zhotovitela v takomto zozname, zadrzat sumu vo
vyske zodpovedajlcej DPH z nezaplatenych faktur. Takto zadrZzana suma bude bud’
na vyzvu prisiusného dafnového Uradu uhradena v zmysle § 69b zakona o DPH alebo
bude zhotovitelovi uvolnend najneskor den nasledujici po dni predlozenia (i)
origindlu pisomného potvrdenia prislusného danového uGradu, ze zhotovitel ako
danovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt
starSie ako tri dni a (ii) preukdzania skutoCnosti, Ze zhotovitel' nie je uvedeny
v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zdkona o DPH.

] ] Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela st v rozsahu uvedenom v
tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Kristina Téthové, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
Marian Lengeri, ako stavbyvedlci ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zdstupca objedndvatela mdze poverit svojim
zastupovanim dalSich Usekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela,
ktori pdsobia na stavbe. )
Zhotovitel' poveri riadenim prédc na diele pracovnikov splhajucich odbornu
sposobilost v zmysle zdkona €. 136/1995 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov o
odbornej spésobilosti na vybrané cinnosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavazuje
vykondvat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom oséb s potrebnou
kvalifikaciou a nalezite poucenych a pouzivat na stavenisku vylu¢ne technické
zariadenia, ktoré zodpovedaji poZiadavkdm na technick( spdsobilost pouzivania
vratane vykonania potrebnych odbornych skisSok, ak sa pre prevadzku daného
zariadenia vyzadujl. Stroje a zariadenia, ktoré si v nevyhovujicom technickom
stave (napr. budu znelistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybaju platné
doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podla platnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych
noriem, nesmie zhotovitel pouzivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat do
priestoru staveniska a je povinny ich na zaklade pokynu objednavatela bezodkladne
odstranit zo staveniska. Objedndvatel je opravneny oznadit vdetky stroje a
zariadenia zhotovitela urdené na pouZitie pri pracach podia tejto zmluvy, ktoré
objednavatel povoli pouZivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku,
dostatocne viditefnym oznalenim nevyhnutnym na dostatocnu identifikaciu tychto
strojov a zariadeni. Zhotovitel je povinny strpiet oznadenie a je povinny pocas celej
realizacie diela udrZiavat toto oznaéenie v éistote a dobrom stave tak, aby bolo
dostatocne viditelné a Citatelné.

Zhotovitel je povinny pred zadatim vykonavania diela predlozit objednévatelovi na

schvélenie kontrolny a skuSobny plan prace v 1 vyhotoveni.

- Ako slcast staveniska je zhotovitel povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského
dozoru a pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial' su k dispozicii takéto
priestory u objedndvatela, ten ich mdZe ponuknut a ndsledne prenajat
zhotovitelovi.




- Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montaZzneho materidlu, vSetkych stavebnych
"hmbét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

- V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vsetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitefom.

- Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela
na svoje vlastné naklady vytyéit bez zbytoéného odkladu po prevzati
staveniska vSetky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku a stanovit vy$kové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

- Zhotovitel zabezpeéi na svoje naklady oplotenie staveniska.

- Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikdciéch,
obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestfiovanie a udrziavanie
dopravnych znaciek v suvislosti s realizaciou diela obstard a uhradi
zhotovitel.

Vsetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit
na pozemkoch uréenych objednavatelom.

- Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpeluje zhotovitel na vlastné naklady. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, Gdrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su
stéastou zmluvnej ceny podla €&l. IV, tejto zmluvy.

- Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela pouzZivat vyluéne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajlci slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

- Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmiuvy uréit
pre vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez
zbytoéného odkladu odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho
prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoc¢nej lehote uréenej zéstupcom
objednavatela, vykona ich objednéavatel na naklady zhotovitela. Za pracovisko sa na
Gcely tejto zmluvy povaZuje ta cast staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel
realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za cistotu komunikacii, po ktorych dovaza a
odvaza material, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné $kody z porusenia tychto
povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji aj naroky tretich osdb.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri praci
a bezpelnost technickych zariadeni pri realizécii stavebnych prac v sllade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, najma vyhlasky
MPSVaR €. 147/2013 Z.z.., vyhlasky MV SR &. 94/2004 Z.z. a zédkona &. 124/2006 Z.z.
o bezpelnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel' mdze pouzit iba materidly, ktoré
splnaji podmienky a poziadavky uvedené v zdkone &. 133/2013 Z.z. o stavebnych
vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat $kolenie svojich pracovnikov na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, preverovat ich znalosti a
sustavne zabezpelovat kontrolu ich dodrZiavania. DalSie povinnosti pracovnikov
zhotovitela v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku
na stavenisku budl vysSpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V
zaujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrZiavat
vSeobecne zavazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
praci a poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zdasady
bezpec¢ného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpeéit, aby
jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom case a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky
a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpeénost alebo zdravie pri praci a podla svojich




moznosti zucastfiovali sa na ich odstrafovani, a konali tak, aby svojou ¢&innostou
neohrozovali ostatnych ucastnikov na stavbe. V celom priestore staveniska ako i v
objekte stavby plati zdkaz pozivania alkoholickych napojov a inych omamnych latok.
Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapiSe do knihy kvality, environmentu
a BOZP, ktoru na stavenisku vedie zhotovitel.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré
vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky rozhodujlce
skuto€nosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je
povinny predloZit zdstupcovi objedndvatela denny zdznam najneskdr nasledujici def
po zapise. Zastupca objednavatela je povinny najneskdr do 3 pracovnych dni od
predlozenia zaznamu v stavebnom denniku poznadit svoj stihlas, pripadne nestihlas s
obsahom denného zaznamu, a to s uvedenim ddvodov neslihlasu. Stavebny dennik sa
vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia
lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného ¢asu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.
Zhotovitel je povinny z(éastiiovat sa koordinaénych porad zvolanych objednéavatelom.
Objednavatel zvolad koordinaénl poradu pisomnou formou aspof 2 dni vopred. Pokial
sa zhotovitel z vaznych dévodov nemdze dostavit, zaisti si ndhradu alebo aspon jeden
den pred terminom konania koordinacnej porady dorudi objednavatelovi pisomné
ospravedinenie.
Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z
tohto dovodu (pokial je opradvneny) nie je zhotovitel v omesgkani.
Na stavenisko m6Zu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.
Zhotovitel sa zavazuje, Zze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie
diela uréi zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vidy vyzvat
objedndvatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na preverenie prac,
ktoré budl dalsim postupom prac zakryté alebo sa stan( nepristupnymi, a to aspon tri
pracovné dni vopred. Ak zhotovitel nesplni uvedend povinnost, je povinny umoznit
objednavatelovi vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené. Ak sa
na preverenie prac objednavatel nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradit ndklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie
vyzaduje a nezisti zavady na vykonanych pracach.
Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim celého diela
vyzvat objedndvatela na jej (jeho) prevzatie, a to zdpisom do stavebného dennika a
pisomnym oznéamenim, Ze fast diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu.
Sucasne s vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi v dvoch
vyhotoveniach vsetky doklady vratane atestov vyrobkov ku diiu vystavenia vyzvy na
prevzatie diela k dispozicii.
Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v ¢ase,
kedy ma ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo vady alebo nedorobky.
O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol aspofi v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpisu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacieho
konania zUcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem zakladnych (dajov o
diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie védd a nedorobkov,

- Udaje o dlzke zdrucnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadeni,
- supis odovzdanych dokladov,




7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi doklady a atesty

od zabudovanych materidlov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju certifikacnej

povinnosti, certifikaty o kvalite pouZitych materidlov a konStrukcii, vyhlasenia o

zhode konstrukénych materialov.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvysny material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel dielo riadne
prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 2 dni odo dia
protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad
a nedorobkov.

L Clanok VILI. 3
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel' poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze zhotovené
dielo bude mat poclas celej zaruénej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poZiadavkam technickych noriem a v3eobecne zavaznych prédvnych
predpisov. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania
objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zaru¢nej doby.

Zaruéna doba zacina plynut odo dna odovzdania a prevzatia diela objednavatelom
prac. Zaruéna doba sa konéi uplynutim 24 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych
materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kondi zaru¢na doba
uplynutim doby zhodnej s dizkou zaru¢nej doby poskytovanej ich vyrobcom. Udaje
o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov,
prvkov a technologickych zariadeni budi sG&astou dokladovej &asti protokolu o
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel" je povinny oznamit vadu zhotovitefovi pisomne najneskér do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel sa zavdzuje zadat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez
zbytoéného odkladu po doruéeni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpelenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 72 hodin od dorucenia oznamenia vady objednavatelom.
Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom case,
vzdy vsak najneskor do 14 dni od dorucenia oznamenia vady objednavatelom,
pokial' sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadéch diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie ozndmenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny predmet diela prevziat alebo zariadit jeho prehliadku pri
odovzdani predmetu diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené poas zaruénej doby, odstrafovat.

Za Skody, ktoré vzniknu pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zdklade
dodatku ku zmluve na naklady objednavatela.
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Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kaZdy zacaty den
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

V pripade omeskania objednavatela s thradou riadne vystavenej faktlry zhotovitela
ma zhotovitel ndrok na zmluvni pokutu z omeskania vo vyske 0,03% z diznej sumy
za kazdy aj zacaty den omeskania az do zaplatenia.

Ak zhotovitel neodstrani vadu vCas, ma objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 10,- EUR za kazdy zaCaty den omeskania aZz do jej odstranenia.

Nérokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu skody spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku zmluvnej pokuty.

] Clanok IX. 5 y
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpelenstvo $Skody na diele znasa zhotovitel/ az do odovzdania diela
objednavateflovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

] Clanok XII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' je povinny mat uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu,
minimalne vSak vo vyske rozpoctovych nakladov diela, a to za uUcelom krytia
pripadnych skéd spbésobenych pri realizacii diela. Zhotovitel o tom predlozi doklad
objedndavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel je povinny udrziavat
poistenie v platnosti po cely ¢as realizicie diela. Zhotovitel je povinny zabezpedit
riadne a véasné platenie poistného podla prislusnej poistnej zmluvy. Pre pripad, ze
zhotovitel nezaplati poistné riadne a vCas alebo sa dopusti iného porusenia poistnej
zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel prdvo poistnl zmluvu vypovedat
alebo odmietnut vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistnej zmluvy,
objednavatel’ ma pravo (avSak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo vlastnom mene
a na uUcéet zhotovitela vykonat vSetky kroky smerujice k odstrédneniu porusenia
povinnosti zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia
akéhokolvek poistného dlzného podla poistnej zmluvy.

Naklady na poistenie v plnej vyske nesie zhotovitel' a ma ich zahrnuté v zmluvne
dojednanej cene.




e Prilohou tejto zmluvy su alebo sa postupne stan( nasledovné prilohy:

- Priloha &. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH
- képia /predklada az dspesny uchadzac, overenie IC pre DPH ak je
platitel DPH/

- Priloha €. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela), aj vo formate MS excel
- Priloha ¢. 3 Harmonogram postupu prac
- Priloha ¢. 4 Kontrolny a skusobny plan prace / predklada tspesny
uchadzaé¢/

- Priloha &.5 Doklad o zloZeni vykonovej zdbezpeky, resp. doklad o zriadeni
bankovej zaruky - Performance Bond podta ¢l. V. tejto zmluvy /predklada az
uspesny uchadzac/

- Priloha ¢.6 Doklad o uzavreti zmluvy o poisteni zodpovednosti za Skodu
/predklada dspesny uchadzac/

V Kosiciach diia .7.....0.0..00 V Kosiciach dha ... .00 200000

za objednavatela: /\LQ zhotovitel'a:



